ANEXO A
Resolucién AN No. /442 / -Elec
de g‘? de septiembre de 2016

i. Documento No. 1 denominado Peticién de Ofertas y Condiciones
Generales.

ii. Documento No. 2 denominado Especificaciones Técnicas Obras
Civiles.
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CAPITULO I. PETICION DE OFERTAS

Deseariamos que.a la mayor brevedad posible y, siempre antes del limite de presentacion, se
sirvan realizar su mejor oferta, para los servicios que se detallan en este documento. La oferta se
ajustara a las condiciones generales que son parte integral de este concurso, asi como de las
condiciones especificas que se indiquen para cada servicio. Mientras no se indique por escrito otra
cosa, toda la correspondencia de los proponentes, debe dirigirse de la siguiente forma:

SENORES:

EDEMET-EDECHI S.A.

ATT: COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
Edificio 812 de ALBROOK

Ciudad de Panama

Cualquier consulta sobre esta peticién de oferta, asi como su presentacion, deberdn ser dirigidas a
la Unidad de Compras a los siguientes contactos:

Ing. Walther Rodriguez Lic. Jezabel E. Pastor M.
Compras, Logistica y Calidad Gerente de Compras y
de Proveedores Servicios Generales
EDEMET-EDECHI EDEMET-EDECHI
Albrook 812 Albrook 812

Tel. 315-7625 Tel. 315-7907

Cel.: 6400-2773 Cel.: 6400-5320

La oferta contemplara la ejecucién de las obras e instalaciones de acuerdo con las condiciones
contractuales y técnicas vigentes en la actualidad, asi como los documentos que se adjuntan a
esta peticion de ofertas.
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CONDICIONES EPECIFICAS DE LA OFERTA

1. UNIDAD GESTORA DE EL CONTRATACION

La Empresa de Distribucion Eléctrica Chiriqui, S.A. y la Empresa de Distribucion Eléctrica
Metro-Oeste (EN ADELANTE EDEMET-EDECH]I) y la Compafifa para el Soterramiento de
Cables (EN ADELANTE CSC) seran las GESTORAS de todo el Concurso de Presentacion
de Oferta para el Contratacion de la OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE
CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 47 CIUDAD DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQU”.

2. DEPARTAMENTO ADQUIRIENTE DE LOS SERVICIOS

La unidad adquiriente para las obras civiles eléctricas en la Direccion de Operaciones
Electricidad de EDEMET-EDECH] es la unidad de Proyectos y Construccion.

Para las obras civiles de telecomunicacion, la Unidad adquirente serd la Compaiiia para el
Soterramiento de Cables (CSC).

3. AMBITO GEOGRAFICO

Los servicios contratados se deberan ejecutar ja Avenida Central de la ciudad de Santiago,
provincia de Veraguas y la Avenida 4 Este de la ciudad de David, provincia Chiriqui, dentro
del area de concesion de la empresa EDEMET-EDECHI.

4. OBJETO

El presente concurso consiste en establecer las bases para una posible adjudicacion para
la contratacion de proveedor(es) para la OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO
DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD
DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI.

En el caso particular de la contratacién de la Obra Civil de Telecomunicaciones, esta
Peticion de Oferta se debe presentar, con sujecion a la creacién del Fondo para el
Soterramiento de Infraestructura de Telecomunicaciones por parte del Gobierno de la
Republica de Panama.

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS y REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente concurso consiste en establecer una posible adjudicacion para el Contratacion
de proveedores para la realizacion de los servicios de las Contratas a presentar propuestas
para el Contratacion de Ia OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE
CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI.
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La presente invitacion, las ofertas y la contratacién asi como la ejecucién del o los
contratos que se deriven de la misma deberan someterse, en todo a las Leyes vigentes en
la Republica de Panama, a las disposiciones aplicables a aspectos laborales, ambientales,
tributarios, regulatorios, de transporte, municipales, comerciales, civiles, etc. En todo
caso, el régimen legal aplicable sera el del derecho privado, en lo especial, por los

términos de esta Invitacién a proponer, y en lo general, por las normas del Cédigo de
Comercio.

6. CONDICIONES DE LA PARTICIPACION

o REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Solo podran participar en esta convocatoria las
personas juridicas expresamente invitadas por EDEMET-EDECHI mediante
comunicacion escrita y/o electronica; y que ademas hayan completado el proceso de
precalificacion de acuerdo a los requisitos de homologacion suministrados por la
Unidad de Calidad de Proveedores de la Gerencia de Compras y Servicios Generales
de EDEMET-EDECHI. El Proponente que resulte adjudicatario del Concurso debera
completar el proceso de homologacion con EDEMET-EDECHI y/o con la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la suscripcion del o los respectivos Contratos.

e VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas tendrén el caracter de irrevocables
y deben permanecer vigentes por noventa (90) dias calendarios, contados a partir de la
fecha limite de su presentacién. EDEMET-EDECHI podra ordenar discrecionalmente a
los Proponentes que amplien el plazo de validez de sus propuestas hasta por sesenta
(60) dias calendarios adicionales.

¢ MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE CONDICIONES: Dentro
del plazo definido para la presentacién de propuestas, los Proponentes pueden salicitar
por escrito a EDEMET-EDECH] aclaraciones sobre el documento de condiciones.
También se realizara una reunidn de homologacion para aclarar las dudas que
presenten los participantes respecto a la licitacion. Las respuestas a las solicitudes de
aclaracion seran enviadas a todos los Proponentes constituyendo una adenda a esta
Invitacion, de acuerdo con las fechas estipuladas en el cronograma del proceso de
invitacion indicado en el numeral 32 del presente documento.

o ADENDA: EDEMET-EDECH! podra emitir adendas aclaratorias o modificatorias de la
Invitacién a los Proponentes que se remitiran a cada uno de ellas. Todas las adendas
que sean enviadas por EDEMET-EDECHI con anterioridad a la fecha limite para la
presentacion de Propuestas, deberan ser tomadas en cuenta en la propuesta vy
formaran parte de la Invitacién a los Proponentes. Después de la fecha y hora
estipulada en la carta de invitacién para la entrega de las propuestas, EDEMET-
EDECHI no recibira propuestas ni aclaraciones a las mismas que no hayan sido
expresamente solicitadas por ella.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Cada Proponente debe suministrar con su
propuesta, a su costo y a favor de EDEMET-EDECH! y de la COMPANIA PARA EL
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SOTERRAMIENTO DE CABLES de forma proporcional al costo de cada una de las obras, una
garantia de seriedad de la propuesta de forma y contenido aceptables para EDEMET-EDECHI
y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES por un valor igual al diez por
ciento (10%) del valor de la propuesta, que deberd mantenerse vigente por un periodo de
noventa (90) dias calendario, contados a partir de las cero horas de la fecha limite para la
presentacién de la propuesta. El valor de la propuesta es la suma de los valores de los
proyectos propuestos. La garantia de seriedad no podra ser cancelada unilateralmente ni por el
Proponente ni por la compafia de seguros. Si EDEMET-EDECHI, amplia el plazo de acuerdo
con lo estipulado en lo mencionado en el acapite de “VALIDEZ DE LA PROPUESTA’, los
Proponentes deberan extender su garantia de seriedad por todo el periodo de dicha
ampliacién. Si el Proponente retira su propuesta antes de haber transcurrido el periodo para la
adjudicacién, o si una vez adjudicado en contrato no lo firma dentro de los plazos especificados
para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraido con EDEMET-EDECHI vy la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES por el hecho de presentacion de fa
propuesta, EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
harén efectiva la garantia de seriedad de la propuesta. Los Oferentes deben presentar, junto
con la garantia de seriedad de la propuesta, el recibo de pago de la entidad aseguradora,
correspondiente a la fianza, carta de crédito o aval presentado como garantia de seriedad de la
propuesta.

EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES verificaran
que la garantia de seriedad de la propuesta cumpla con todos los requisitos antes
establecidos v si falta alguno, devolvera la garantia al Proponente para que dentro del término
que EDEMET-EDECH! establezca, subsane el defecto en cuestion. Si el defecto no es
subsanado dentro del término estipulado, EDEMET-EDECHI rechazara la propuesta.

Condiciones Especiales

—  El valor asegurado no se reducira en razén de cumplimientos parciales.

—  En las polizas, fianzas, avales o certificados, EDEMET-EDECHI vy la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, de acuerdo con el costo de cada parte,
ostentaran las calidades de Asegurado y Beneficiario.

—  El contratista no podréa modificar, ceder, revocar o cancelar la garantia sin previa
autorizacion escrita de EDEMET-EDECH! y de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.

e El proponente debera demostrar vasta experiencia en las tareas incluidas en el
siguiente pliego, para ello deberan incluir un listado de trabajos similares realizados,
incluyendo la fecha de realizacion de los trabajos y localizacion.

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El proponente debera ser en todo momento, una persona juridica solvente, validamente
constituida, con organizacién productiva y patrimonio propios, gue asuma el riesgo
empresarial. Para poseer las condiciones de SUMINISTRADOR en Ja solicitud de compras
que nos ocupa, es preciso haber completado la evaluacién inicial, para lo cual han debido
completar el formulario de RFI y haber iniciado el proceso de homologacion, con caracter
previo, constatando que ostenta capacidad que lo acreditan legalmente para el ejercicio de
su actividad, ademas de solvencia econémica y comercial suficiente para ello, a cuyo fin
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deberan facilitar las informaciones precisas. El Proponente que haya sido evaluado y esta
en proceso de homologacién, para la solicitud de ofertas en cuestion, debera entregar a
EDEMET-EDECHI, los siguientes documentos, que obligatoriamente deberan entregarse
fisicamente conjuntamente con la propuesta:

e Carta de presentacion de la Propuesta y aceptacion de las especificaciones

técnicas y condiciones de contratacion (formulario No. 2).

o Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3),
e Garantia de seriedad de la propuesta. Debe presentarse el original de la garantia y

el recibo de pago correspondiente, cumpliendo lo establecido en el numeral 6.

e Informacidn juridica del Proponente (formulario No. 4) que contendra:

1.Certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica, expedido por
la el Registro Plblico de Panama o su equivalente, expedido antes de quince (15)
dias calendarios de la presentacion de la propuesta.

2.Copia del aviso de operacién o de su equivalente, es decir, la licencia o titulo que lo
habilita para ejercer la actividad.

3. Cuando por la cuantia de la propuesta, esta exceda la capacidad de firma del
Representante Legal o Aperado, se adjuntard Acta de autorizacion de la Junta
Directiva o de al Asamblea de de Accionistas al mismo, para la presentacion de la
propuesta y formalizacidon del negocio juridico, en caso de ser seleccionada su
propuesta.

4.Para el caso de consorcio o asociaciones accidentales, se debe presentar el
acuerdo de consorcio y el certificado de existencia y Representacion Legal de la
personas juridicas que lo conforman y sus respectivos avisos de operacion o de su
equivalente, es decir, la licencia o titulo que los habilita para ejercer la actividad

5.Certificado de Registro Unico de Contribuyente (RUC)

6.Copia de cédula o de pasaporte (Persona Natural o Representante Legal o
Apoderado de la empresa).

Los siguientes documentos, obligatoriamente deberan entregarse en medio fisico

e Descripcion de El Proponente: Presentacién de la firma, objetivo, servicios
prestados, experiencia general y especifica, contratos ejecutados con su valor y
certificaciones respectivas. Experiencia Técnica especifica en proyectos similares,
valor contratos Ultimos cinco (5) afios (Formulario No. 5). Aguellos documentos que se
hayan incluido previamente en la RFI no deberan presentar nuevamente.

s Organizacion del proyecto: Descripcion de la organizacion, funciones de los cargos,
recurso humano vy técnico, especificar el recurso adicional que estarfa en sitio y que
serfa asumido por el Asociado comercial y de los que no estén en sitio que
participacion periddica tendrian. (Formulario No. 6).

o Logistica de trabajo del proyecto: descripcién de la programaciéon del trabajo,
programacion del personal, ejecucion, control de calidad, control del personal.

o Cronograma de ejecucion de las obras del proyecto: para la totalidad de los
proyectos propuestos, es decir considerando la ejecucidn simultanea de actividades en
las obras. En estos cronogramas se deben considerar, todas las actividades que
componen la ejecucion de las obras, es decir: replanteo, ejecucion y recepcion.

e Organigrama de la Empresa y del equipo que conformara para este proyecto.

e Sistema de gestion de riesgos laborales.
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¢ Copia del certificado de acreditacion del sistema de Calidad, Medioambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional. Se tendrd especialmente en cuenta aquellas

empresas que acrediten, mediante el correspondiente certificado emitido por una

entidad certificadora oficialmente habilitada para ello, que dispone de un Sistema de

Aseguramiento de la Calidad, de Gestién Medioambiental y Sistemas de Gestion de

Seguridad y Salud Ocupacional conforme a las Normas [1SO-9001, 1SO-14001 vy

OHSAS 18001 (Sistema Integrado de Gestion — SIG). Si no cuenta con algunas de las

certificaciones anteriores, al momento de la adjudicacién, el adjudicatario se

compromete a alcanzar dicha certificacion, conforme le sea exigido por EDEMET-

EDECHI.

¢ Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compafiia y que se tendran
al interior de los procesos.

¢ Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.

o Certificado de visita al sitio de la obra.

¢ Propuesta Economica —Factor K ofertado

e Informacién financiera del proponente que contendra:

1. Estados financieros, Balance General y Estado de Resultados de los Ultimos tres
(3) afios dictaminados de conformidad con la Ley, firmados por el Representante
Legal y Contador PuUblico Autorizado. Se entiende por Estados Financieros:
Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio,
Estado de Situacion Financiera y Estado de Flujos de efectivo.

2. Flujo de caja proyectado durante el tiempo del contrato.

3. Declaracién de renta de los dltimos tres (3) afios y constancia de pago del
impuesto a cargo.

4. Pago de cesantias a los fondos correspondientes de los Ultimos tres (3) afios.

5. Planilla de pago de los aportes de seguridad social de los Ultimos tres (3) meses.

6. Tres referencias comerciales: Cartas de referencias de las empresas o comercios
donde hayan brindado éste servicio en los Gltimos cinco (5) afos. Para tal efecto,
dichas cartas de referencia deberan indicar tanto el tipo de trabajo realizado, como
el periodo en que fue realizado y finalizado el proyecto y el importe econdmico total
adjudicado.

7. De una a tres referencias financieras.

En el caso de que esta informacién en parte o en su totalidad haya sido completada en su
evaluacion a través de la RFI, no es necesario repetir la documentacion, solo en caso de
que no se haya incorporado.

Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad, El Proponente
tendra también a disposicion del representante de EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, los distintos procedimientos de trabajo que
tendra que aplicar para la realizacion de los mismos y habilitaciones especificas del
personal cuando sean necesarias, listado de los equipés disponibles para la prestacion del
servicio con sus respectivos registros de propiedad; de no recibirse de forma oportuna
dichos documentos la oferta no tendra validez.

CONFIDENCIALIDAD

El contenido de la presente oferta, asi como sus documentos e instrucciones facilitadas
para su realizacion, tienen caracter confidencial y reservado, por lo que no podran ser
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revelados a terceros, tengan o no interés directo o indirecto en él, salvo requerimiento
oficial o judicial, respondiendo en todo caso de los perjuicios que pudieran ocasionarse al
grupo GAS NATURAL FENOSA o a la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES. '

9. CUENTAS BANCARIAS

Es de obligatorio cumplimiento que los proveedores cuenten con una cuenta bancaria para
el pago correspondiente por ACH. Adicionalmente, en la factura impresa en original debera
venir impreso el nimero de la cuenta bancaria. Los proveedores deberan cumplimentar el
formato de solicitud de calificacién de suministrador y cumplir con estas instrucciones.

Durante toda la ejecucién del proyecto y salvo autorizacion expresa y escrita de EDEMET-
EDECH!I o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES de la parte
correspondiente a ésta, la Identificacion del proponente debe corresponder con la Persona
Juridica que Emite la Factura Comercial.

10. IDIOMA OFICIAL

El idioma oficial para el intercambio de toda la documentacién relativa al concurso es el
espafiol. Por lo tanto, la propuesta, la correspondencia, las especificaciones técnicas y
manuales de los equipos y demds documentos e informaciones de cualquier indole,
deberan ser presentados en ese idioma, a menos que el documento de condiciones
permita la utilizacién de otro idioma para documentos especificos.

De igual manera, la moneda oficial es el Balboa (Bl), equivalente a un dolar
estadounidense (U$D). Las propuestas economicas deberan ser elaboradas uUnica y
exclusivamente en moneda local oficial indicada.

11. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS

El proponente debe indicar y declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni
objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos y/o Condiciones Especificas de
Contratacion. Para los efectos de lo aquf indicado, el proponente acepta y declara que con
la presentacién de la propuesta, acepta sin restricciones ni objeciones todo el contenido del
Pliego de Cargos y/o Condiciones Especificas de Contratacion.

12. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE:

Para todos los prop6sitos, es responsabilidad exclusiva y Unica del proponente haber
revisado detalladamente los términos que en este documento y en las condiciones
especificas de contratacion se expresan y aclarar cualquier aspecto relacionado con el
servicio requerido, antes de la presentacion de su propuesta.

13. VIGENCIA Y ADAPTABILIDAD DEL CONTRATO

La duracion de las obras y/o servicios se estima en diez (10) meses para la Ave. Central de
Santiago y cinco (5) meses para la Calle 4° de David, contados a partir de la fecha de
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inicio de prestacién de servicios correspondiente, la cual debera ser establecida dentro de
cinco (5) dias habiles después de haberse suscrito el contrato.

Durante la vigencia del contrato, el contratista se compromete a colaborar con los
desarrollos tecnolégicos y organizativos de EDEMET-EDECHI vy de la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, adaptando su
actividad a los cambios que ello pudiera conllevar.

14. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

e Con independencia de lo previsto en el punto 13 de este documento, en cuanto a
la duracion del contrato, EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES tienen la facultad de declarar anticipada e
inmediatamente resuelto el contrato, en la proporcion de las obras que le
corresponden, de pleno derecho y sin necesidad de preaviso, en los siguientes
casos:

o Por incumplimiento total o parcial por cualquiera de las partes de las
obligaciones contraidas en el Caontrato y, entre todas ellas, que el
Proponente no preste o cumpla, con la imagen, conocimiento, rapidez,
seguridad industrial y calidad exigida por EDEMET-EDECHI o la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES en el desarrollo de
sus funciones, provocando por ello, un incumplimiento de los fines
senalados en el Contrato. ‘

o Cuando cualquiera de las partes haya sido declarada en estado de quiebra
o haya sido admitida a tramite, su solicitud de suspension de pagos.

o Por comprobarse inexactitud u ocultacién de los documentos y datos que
debe suministrar en virtud de este contrato.

o Ceder o subrogar sus obligaciones dimanantes de los contratos o
subcontratar los trabajos, sin permiso escrito de EDEMET-EDECHI o de la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una de la
porcidn de obras que le corresponde.

o Por uso indebido de los procedimientos, tecnologia técnica o comercial de
la propiedad EDEMET-EDECHI o de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

o Suspension o paralizacion de los frabajos, excepto en caso de fuerza
mayor y/o caso fortuito acreditada y aprobada por EDEMET-EDECHI o por
la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una en la
proporcién de las obras que le corresponden.

o Cuando incumpla sus obligaciones patronales, ya sea que dejase de pagar
las cuotas obrero patronal o que efectuando las retenciones a los
frabajadores no pagase las mismas a la Caja del Seguro Social, o
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cualquier otra forma de incumplimiento en cuanto a este tipo de
obligaciones.

o Cuando por sus incumplimientos parciales o totales, o negligencia en el
desempefio de sus funciones, se afecte la calidad del servicio de
distribucién o de telecomunicaciones, radio y TV, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Electricidad y de Telecomunicaciones, y las
regulaciones vigentes, o se afecte de forma material los cables o ductos o
la infraestructura en general.

En los casos anteriores se entendera que los Contratos se finalizardn a la recepcién de la
notificacién escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de la
extincion.

Pese a que no ocurra ninguna de las causas mencionadas en este apartado, EDEMET-
EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, podran resolver, en
la porcion de las obras que les corresponda, de pleno derecho, el Contrato de forma
anticipada. De ocurrir este supuesto, EDEMET-EDECHI o La COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una en la porcion de las obras que le corresponda,
debera notificar por escrito a El Proponente, con una notificacion previa de cuarenta y cinco
(45) dias calendarios para lo que se procedera al reembolso de las cantidades pendientes
de pago salvo que contra dichas cantidades se aplique penalizaciones o retenciones por
incumplimientos del proponente.

15. CONSECUENGIAS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO
Las consecuencias de la extincion del Contrato seran las siguientes:

a.- Las partes procederan reciprocamente al reembolso de todas las cantidades de pago
que hubieren quedado pendientes entre ellas, salvo que contra dichas cantidades se
aplique penalizaciones o retenciones por incumplimientos de El Proponente.

b.- El Proponente, al cesar en sus funciones, le devolvera a EDEMET-EDECHI o a la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, su acreditaciéon de CONTRATA
DE EDEMET-EDECHI Y/O COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, asi
como todos los materiales, documentacion y otros enseres que se le hayan entregado.

16. GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO

Todos los impuestos que se deriven de la formalizacion, cumplimiento o extincién de los
Contratos seran por cuenta de la parte que por Ley corresponda.

17. ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DE PRECIOS

La oferta econdmica deberd efectuarse cumplimentando los documentos especificos
creados al efecto y de acuerdo con la descripcion de los trabajos del punto 5 del presente
pliego y a las condiciones especificas.
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El proponente sufragard todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparacion y presentacién de su propuesta, por lo cual ni EDEMET-
EDECHI ni la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, seran responsables,
en ningln caso por dichos costos y gastos cualquiera que sea la decisién que tome sobre
su aceptacion o no.

En dicho precio estaran incluidos todos los costos y gastos para la realizacion de los
trabajos por lo que no se ofertaran precios complementarios.

EDEMET-EDECHI le facilitara los coeficientes objetivos y deberan realizar su mejor oferta
indicando el coeficiente K's; tratando de ofrecer la méxima aproximacion posible al
coeficiente objetivo indicado.

El coeficiente (K) tendréd como méximo 3 cifras decimales, y sera el Gnico multiplicador de
todas Unidades Construcctivas (UU.CC.) que conforme el libro de precios.

18. PRECIOS UNITARIOS

Por la Construccion de la Obra Civil de las Telecomunicaciones y Eléctrica, objeto de la
presente invitacién, EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, reconocera al proponente lo realmente ejecutado en mano de obra y el material
suministrado e instalado con base a los precios unitarios indicados en el Listado de Precios
de Unidades Constructivas de Referencia, multiplicado por el factor K ofertado en el
formulario No 7 Ficha Econémica que El Proponente presente para el proyecto.

A. Alcance de los Precios Unitarios

Los precios unitarios propuestos y aprobados para cada uno de los formularios,
indicados en la presente invitacién, constituyen [a remuneracién total Gnica y
definitiva por los servicios contratados.

Las cantidades de obras y servicios detalladas para ser ejecutadas por El
Proponente son calculadas segln disefios. Estas podran variar de acuerdo con las
necesidades de EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO
DE CABLES, sin que haya lugar a reclamos por parte de El Proponente ni al pago
de indemnizaciones, perjuicios, ni suma alguna por esta causa.

B. Precios Unitarios

Los precios unitarios que tendran vigencia para la prestacién de los servicios seran
los cotizados en el Listado de Precio de Unidades Constructivas de Referencia,

Validez de los precios unitarios

Los precios unitarios propuestos y aprobados son vélidos durante la ejecucion de
la obra. EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES reconocerd a El Proponente el valor de las acciones y/ o suministros
realmente ejecutados a los precios unitarios aprobados por proyecto u obra.

C. Otros costos o actividades adicionales
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Durante el desarrollo del proyecto se podran pactar otros servicios con costos
distintos a los incluidos en las clausulas anteriores, los mismos han de incluir los
costes de prestacion de servicio de mano de obra, suministro y/o instalacion de
materiales. Para ello deberd existir solicitud previa del Director del proyecto de El
Proponente con el andlisis de precios detallados. Dichos servicios seran
implementados previa aprobacion por parte EDEMET-EDECHI o de Ia COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES. Estos eventos se regiran por todas las
disposiciones contenidas en la presente invitacion.

19. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La Propuesta debe presentarse, como se indica a continuacién, en paquete cerrado y
sellado y dirigido Gnica y exclusivamente a nombre del COMITE DE APERTURA DE
OFERTA, atencion a la Lic. Jezabel Pastor, Gerente de Compras y Servicios Generales de
EDEMET-EDECHI, adhiriendo en el exterior de cada paquete una etiqueta con la siguiente
identificacion en la leyenda indicando la leyenda:

EDEMET-EDECHI
Gerencia de Compras y Servicios Generales
COMITE DE APERTURA DE OFERTAS
EXPEDIENTE DE ADQUISICION: CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS
DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL,
CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI.

Fecha Limite de Presentacion de Ofertas:
"PARA SER ABIERTO UNICAMENTE POR EL COMITE DE APERTURA”.

Donde: CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL. DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE
CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID,
PROVINCIA DE C HIRIQUI es el nombre del expediente o, en su defecto el asunto enviado
con la peticion de ofertas.

Fecha limite de presenfacion de Ofertas: Fs la fecha indicada en la peticion de ofertas
como fecha limite de presentacion de ofertas hasta las 16:30 horas o las 4:30 p.m.

Este paquete deberad presentarse en original y asi mismo el paquete debera estar
separado en tres partes de la siguiente forma:

o (Paquete # 1) - PROPUESTA: Se presentara en original y una copia digitalizada en
un sobre indicando "PROPUESTA" con el siguiente contenido:

o Consta de la Carta de presentacion de la Propuesta (formulario No. 2)

o Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3)
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o Informacién juridica de El Proponente (formulario No. 4) que contendra los
documentos descritos en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 de la
presente Peticién de Oferta.

o (Paguete # 2) - INFORMACION TECNICA: La oferta técnica se presentara en
original v una copia digitalizada por cada propuesta recibida con el siguiente
contenido que servira de referencia para la evaluacion de la propuesta :

o Carta de presentacion y aceptacion de las especificaciones técnicas y
condiciones de propuesta.

o Descripcion de El Proponente

o Logistica de trabajo: descripcion de la programacion del trabajo,
programacion del personal, ejecucién, control de calidad, control del
personal.

o Certificacion 1SO 9000, o documentos que certifiquen que ya estén
adelantando el proceso.

o Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compafiia y que
se tendréan al interior de los procesos.

o Formulario No. 5 — Experiencia Técnica.

o Formulario No. 6 — Hojas de vida del personal propuesto como estructura
base para la ejecucion de las Obras.

e (Paquete 3) - CONDICIONES COMERCIALES: Se presentara en original y una
copia digitalizada por cada invitacion recibida, en un sobre indicando
"CONDICIONES COMERCIALES". La Propuesta consta de lo siguiente:

o Formulario No. 7 — Ficha Econdmica

La no presentacion de algin formulario automaticamente invalida "la(s)
propuesta (s).

Todos los documentos se enviaran en EXCEL y grabados en formato DVD. Las ofertas
tienen que ser enviadas Unica y exclusivamente en la forma solicitada y a la persona
indicada. Cualquier excepcién a estas reglas deberd ser puesta en conocimiento de
EDEMET-EDECHI con anterioridad a la presentacion de la oferta y deberd ser
expresamente autorizada, de lo contrario la oferta podra ser considerada NO VALIDA y NO
PRESENTADA.

La oferta debera ser firmada por la representacion legal de la persona juridica, ajustada a
las condiciones generales y especificas. No se debe incluir informacion innecesaria.

La propuesta, para ser considerada valida, debera indicar la siguiente feyenda en la
propuesta de precio unitario (total) por servicio:

“ACEPTAMOS SIN RESTRICCIONES, NI OBJECIONES, TODO EL CONTENIDO DE
LLAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS™.
Invitacion a Contratas
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La aceptacidon de las condiciones del concurso no supone ninguna relacion contractual
entre los licitantes y los adjudicatarios.

El precio ofertado debera ajustarse a las caracteristicas de la peticiéon. Por defecto, se
entendera que es neto (sin impuestos), por unidad o por servicio, con todos los gastos
incluidos, y entregado o colocado en el sitio indicado.

Adicionalmente, las ofertas presentadas deberan ser realizadas bajo la premisa de que
EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se
reservan el derecho de realizar adjudicaciones totales o parciales, buscando siempre Ia
mejor alternativa técnico-econémica para el proyecto.

El importe de la oferta se debera calcular considerando que los pagos que tenga que hacer
EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES al
proponente por el servicio objeto del Contrato, se efectuaran dentro del periodo de sesenta
(60) dias calendario siguiente a la aceptacion de la factura.

EDEMET-EDECHI se reserva el derecho de declarar la nulidad total o parcial del concurso
o declararlo desierto. EDEMET-EDECHI ylo la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO
DE CABLES se reservan el derecho de contratar parcial o totalmente las actividades
mencionadas.

Toda oferta que no cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, o no obre en
poder de EDEMET-EDECHI en la fecha limite de presentacion, sera considerada no valida
y como no presentada y por tanto no podré ser tenida en cuenta en las adjudicaciones.

20. CRITERIOS PARALA SELECCION DEL PROPONENTE

Las Propuestas seran evaluadas con base en criterios de eficiencia y economia, a fin de
lograr los mas altos estandares de calidad a los mejores precios. En este orden, EDEMET-
EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una para la
parte proporcional que le corresponda segin el servicio que se oferte, realizaran la
seleccion de un Gnico proponente por proyecto segtn los términos de su oferta, previo
estudio de las propuestas y hecho el andlisis comparativo. EDEMET-EDECHI y la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se reservan el derecho de asignar
o no los contratos y cuando lo hagan seré al proponente que presente la propuesta mas
conveniente.

21. ESTUDIOY EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion y analisis técnico, juridico, financiero y econdmico se hara sobre la base de
la informacion y documentacion aportada por los proponentes. ’

Posterior a la fecha de cierre no se aceptaran documentos adicionales y aclaratorios a las
propuestas, a no ser que sean solicitados directamente por EDEMET-EDECHI.

EDEMET-EDECHI se reserva el derecho de negociar los precios propuestos con el o los
proponentes.
Invitacion a Contratas
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En ninglin caso se aceptaran reajustes de precios a los inicialmente propuestos, ni
modificacién a las condiciones, salvo aquellas que resulten producto de |a negociacion.

EDEMET-EDECHI y la COMPARNIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
elaborarén, para la parte de la oferta que les corresponda, los estudios juridicos, técnicos y
financieros necesarios para la evaluacion de las Propuestas. EDEMET-EDECH)|, en calidad
de gestor de la contratacion, podra solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes.
So pretexto de estas aclaraciones o explicaciones los Proponentes no podran modificar sus
Propuestas.

En la evaluacién para la o las adjudicaciones, se tendra en cuenta la o las mejores
propuestas econémicas que haya resultado evaluadas, tanto técnica y juridicamente
aceptables.

22. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES

En caso de que EDEMET-EDECHI o |a COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES requieran hacer modificaciones a las condiciones de contratacién, en las partes
que les corresponden, lo hara por medio de adendas que seran remitidas por EDEMET-
EDECHI en su calidad de gestor.

En la carta de invitacion se indicara la fecha limite para recibir inquietudes o aclaraciones a
las condiciones de contratacién, pasada esta fecha no se recibiran, ni se tendran en cuenta
objeciones a las condiciones de contratacion.

En el caso de que un proponente solicite aclaraciones, debera dirigirse por escrito a
EDEMET-EDECHI, citando el nombre de la persona que firma la invitacién, o utilizar las
opciones disponibles como correo electrénico segun el caso.

EDEMET-EDECH] dispondra de cinco (5) dias habiles para dar respuesta a las inquietudes
planteadas. De la respuesta se dara informe a todos los participantes de la contratacion. Si
€8 necesario se extendera el plazo que se tiene establecido como fecha de cierre.

Una vez el proponente presente su propuesta no podra presentar objeciones a las
condiciones de contratacion.

El proponente que decida no presentar propuesta, debera enviar una comunicacion dirigida
a nombre de quien suscribe la invitacién indicado las razones por las cuales no presenta
propuesta Formulario No. 1.

23. DESESTIMACION DE LA PROPUESTA

Se desestimaran las propuestas en los siguientes casos:

a. Cuando el proponente no entregue el total de la informacién solicitada, por lo tanto se
sugiere revisar detenidamente |g invitacion para no omitir ningln documento.
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b. Cuando los formatos, archivos magnéticos, o formularios en el portal WEB no se
diligencien segun las instrucciones dadas.

c. Cuando se compruebe que el proponente ha realizado acciones tendientes a influir en
el estudio de las propuestas.

d. Sise observa inconsistencia entre el andlisis y detalle de precios unitarios y el cuadro
de precios, lo mismo que con el formato “Resumen de la Propuesta’.

e. Cuando se oferten precios muy por debajo de los precios del mercado y/o el anélisis de
costos que realiza EDEMET-EDECHI y la COMPARNIA PARA EL SOTERRAMIENTO
DE CABLES

f. En el evento de que en alguna propuesta se omita la presentacion de cualquier
documento o informacion formal de los exigidos en estas condiciones y en la invitacion
a proponer, queda a discrecion de EDEMET-EDECHI| exigir al proponente su
presentacion en un término de hasta cinco (5) dias hébiles, plazo dentro del cual el
proponente debera enmendar la falta o hacer la aclaracion correspondiente.

ACEPTACION DE LA PROPUESTA.

Asi mismo, EDEMET-EDECHI podra no aceptar ninguna de las propuestas presentadas,
aceptarlas total o parcialmente o cerar la invitacién, casos en los cuales no tendra
necesidad de justificar su decision y sin que por tal razén haya lugar a reconocimiento de
costos y/o gastos incurridos por los Proponentes en la preparacion de la Propuesta.

La adjudicacion de la propuesta por parte de EDEMET-EDECH]I y/o la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

La adjudicacién o adjudicaciones de 1a o las Propuesta(s) sera(n) comunicada por escrito al
proponente correspondiente, indicando la alternativa aceptada, de ser aplicable, momento
en el cual se entenderan convenidos los términos de contratacion contenidos en 1a
invitacién, la cual se debera suscribir dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
recibo de la carta de adjudicacion Se debe enviar una carta de adjudicacién por cada
invitacion o alternativa aceptada.

ORGANIZACION

Adjudicado la invitacién, el Proponente debe nombrar y mantener por su cuenta durante
todo el tiempo que dure la ejecucion de los servicios, todo el personal profesional necesario
para la direccién de los mismos. E| Director del Proyecto debe ser un Coordinador, con
autoridad suficiente para entenderse con los responsables de EDEMET-EDECHI y de la
COMPARIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES. Cada uno siendo responsable de
la proporcién de las obras que le corresponden a cada una.

ALTERNATIVAS

El proponente presentara su Propuesta tal y como le ha sido solicitada. No se aceptaran
propuestas alternativas a excepcion de la perforacion dirigida la cual se considerara para
efectos de célculo y pago del trabajo, con las unidades constructivas equivalentes a la
construccion tradicional de rotura, excavacion y reposicion de pavimento.
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28. REVISION DE PRECIOS

Al tratarse de proyectos con duracién estimada menor a un afio, no se realizara Ia revision
anual de precios.

29. FACTURACION

Las facturas seran confeccionadas en original y copia, emitidas a nombre de EDEMET-
EDECHI. S.A. y remitidas a Ia Tesoreria de EDEMET-EDECHI en la direccién indicada en
el contrato, de la porcién de obras que le corresponde a EDEMET-EDECHI. De la misma
manera, deberd confeccionar otra factura a nombre de |a COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES con la porcion de las obras que a ésta le corresponda.
Asi las cosas, para cada cuenta, la Contrata debera presentar respectivamente dos
cuentas y facturas por separado en la direccién fisica que se determine; una para la
porcion de obras de EDEMET-EDECHI; vy otra para la porcion de las obras de
telecomunicaciones a nombre de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES.

Para la aceptacion y registro de cualquier factura éstas deberan traer obligatoriamente
escrito, claramente y legible en su cuerpo el nimero de pedido que EDEMET-EDECH] yla
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES e asigne a la Contrata para
facturar las obras, el Acta de Recepcion Técnica Econémica (Acta de Aceptacion) v el
formulario del Ultimo Reformado donde coincida con el monto de Ia facturacién. Si no se
cumple con lo anterior la factura no sera registrada y se devolvers a EJ Proponente.

30. FORMA DE PAGO

EDEMET-EDECHI y La COMPARNIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES pagaran

de la manera siguiente el valor de las obras acordadas:

EDEMET-EDECHI pagara a la Contrata, mediante Acta de Recepcion Técnica Econdmica
(Acta de Aceptacion) seglin el avance mensual de la obra y firmadas por el Inspector de
Obra y el Representante de EDEMET-EDECHI. De la misma manera, la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES pagara a la Contrata, mediante Acta de Recepcion
Técnica Econémica (Acta de Aceptacion) seglin el avance mensual de la obra y firmadas
por el Inspector de Obra y el Representante de Ia COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

La factura con sus soportes, debe ser entregada a EDEMET-EDECH| y a la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES a mas tardar el dia diez (10) del mes
correspondiente a ejecucion de los servicios, para su revision y visto bueno de acuerdo con
el procedimiento de pago definido.

Los formatos anexos a las cuentas de cobro de las obras civiles eléctricas deben traer el
visto bueno de EDEMET-EDECHI, la cual no tramitaré ninglin pago sin el lleno de los
citados requisitos, y podra suspender unilateralmente la ejecucion del contrato cuando no
se cumplan por parte de la Contrata las condiciones aqui expuestas.

Los formatos anexos a las cuentas de cobro de las obras civiles de telecomunicaciones
deben traer el visto bueno de las COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES,
la cual no tramitara ningtin pago sin el cabal cumplimiento de los citados requisitos, y podra
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suspender unilateralmente la ejecucién del contrato cuando no se cumplan por parte de la
Contrata las condiciones aqui expuestas.

e Para la parte que corresponda a EDEMET-EDECHI, el pago de las facturas se realizara de
acuerdo con las condiciones reflejadas en los Contratos, a los sesenta (60) dias de la
fecha de entrada de la factura y el pedido original en la Unidad de Recepcién de Cuentas
de EDEMET-EDECHI.

o Para la parte que corresponda a la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA, el pago de las facturas se realizard de acuerdo con las
condiciones reflejadas en los Contratos, a los 60 dias de la fecha de entrada de la factura y
el pedido original en la Unidad de Recepcién de Cuentas de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

31. SEGUROS y RESPONSABILIDAD

La Contrata exonera y libera expresa y totalmente a EDEMET-EDECHI y a la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES respecto a terceros, de toda responsabilidad
civil, laboral, fiscal, ambiental o de cualquier naturaleza que pudiese surgir con motivo de la
prestacion de sus servicios.

La Contrata es responsable ante EDEMET-EDECHI, la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES vy terceros por cualquier dafio o perjuicio que se cause por
motivo y a consecuencia de los servicios prestados. La Contrata asumira la obligacion y si
fuese necesario, indemnizara a EDEMET-EDECHI, a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES vy/o a terceros por cualquier reclamo judicial o
extrajudicial por dafios a las propiedades, asi como lesiones o casos de muerte causados
a personas, que resulten de la actividad del servicio o suministro contratado.

Dado lo anterior, la Contrata sera responsable por y debera suscribir y mantener durante la
vigencia del Contrato y estaran a disposicion de EDEMET-EDECHI y ofra para la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, dependiendo en cada caso de la
proporcién de obras que le corresponda, para su acreditacién dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la firma de los contratos, las siguientes pdlizas y garantias:

A. Responsabilidad Civil por Dafos: El Proponente suscribira a favor de EDEMET-
EDECHI y/o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES vy
mantendra en vigor las polizas de seguros necesarias para garantizar la
responsabilidad civil que pudiera serle exigida conforme a la legislacion vigente,
por dafios, en los que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas del
Contrato. El monto sera determinado por EDEMET-EDECHI, y se comunicara a
la Contrata ya sea por EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES en la nota adjudicacion respectiva. La pdliza
debera ser entregada a EDEMET-EDECH! y/o a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA dentro del periodo
arriba indicado.

B. Responsabilidad Civil Patronal: El Proponente suscribird y mantendra en vigor
las pélizas de seguros necesarias para garantizar la responsabilidad civil que
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pudiera serle exigida conforme a la legislacion vigente, por asuntos laborales o
patronales, en los que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas del
Contrato. El monto sera determinado por EDEMET-EDECHI, y se comunicard a
la Contrata ya sea por EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES en la nota adjudicacién respectiva. La pdliza
debera ser entregada a EDEMET-EDECHI y/o a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES dentro del periodo arriba indicado.

Fianza de Cumplimiento frente a Terceros: En los casos que la Contrata
subcontrate servicios o suministros, EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES a su solo criterio vy libre determinacién, podra
establecer que la Contrata deba presentar una Fianza que garantice el
cumplimiento de los pagos a todos sus suministradores, contratistas, personal y
demas partes involucradas de manera directa o indirecta en la prestacién del
servicio objeto del-Contrato. Dicha Fianza debera ser por un monto equivalente al
quince por ciento (15%) del monto total del contrato, salvo se especifique algo
distinto en las Condiciones Especificas de Contratacion o en la Solicitud de
Ofertas.

Garantias de Cumplimiento:
i. Garantia de Cumplimiento de Contrato; Retencién
Obra Civil de EDEMET-EDECH]I:

Para responder por todas y cada una de las clausulas y obligaciones
asumidas en el Contrato y garantizarlas, El Proponente cederd a EDEMET-
EDECHI, quien mantendra en propiedad por el periodo de duracién del
contrato mas un afio adicional luego de su terminacién, el cinco por ciento
(5%) del monto total del contrato, que se descontard del importe de cada
pago que deba efectuar a la Contrata hasta completarlo, una vez realizado
el Servicio y facturado por parte de la Contrata. EDEMET-EDECH] podra, a
su solo criterio y libre determinacién, establecer montos de retencién a
dicho diez por ciento (10%) previo a la firma de! contrato. Una vez
transcurrido el periodo de qué trata el presente parrafo, EDEMET-EDECH]I
debera hacer efectiva la devolucion de la suma retenida a la Contrata,
correspondiente al pago efectuado sobre el cual se efectué la cesién
siempre y cuando no haya ocurrido ninguna situacion de incumplimiento en
la prestacion de los servicios, o por la ocurrencia de cualquier otra situacion
que a juicio de EDEMET-EDECHI de lugar al a rescision total o parcial de
el Contrato, conforme a las causales de rescisién del mismo.

Obra Civil de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES

Para responder por todas y cada una de las clausulas y obligaciones
asumidas en el Contrato y garantizarlas, El Proponente cederéd a la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, quien mantendra
en propiedad por el periodo duracion del contrato mas un afio adicional
luego de su terminacién, el cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato que se descontara de del importe de cada pago que deba efectuar
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a El Proponente hasta completarlo, una vez realizado el Servicio y
facturado por parte de El Proponente. La COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES podra, a su solo criterio y libre
determinacion, establecer montos de retenciéon a dicho diez por ciento
(10%) previo a la firma del contrato. Una vez transcurrido el periodo de qué
trata el presente parrafo, La COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES debera hacer efectiva la devolucién de la suma retenida a la
Contrata, correspondiente al pago efectuado sobre el cual se efectué la
cesidbn siempre y cuando no haya ocurrido ninguna situacion de
incumplimiento en la prestacion de los servicios, o por la ocurrencia de
cualquier otra situacion que a juicio de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES de lugar al a rescision total o parcial de el
Contrato, conforme a las causales de rescision del mismo.

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

Para responder ante cualquier situaciéon, conflicto, controversia,
requerimiento, medida cautelar o demanda que resultara procedente
referente al pago pendiente de prestaciones laborales y/o indemnizaciones
de trabajadores de la Contrata, ésta cedera a EDEMET-EDECHI y/o a la
COMPANIA PARA EL. SOTERRAMIENTO DE CABLES, de acuerdo con la
proporcion de las obras que a cada una le corresponde quien mantendra
en propiedad, el dos y medio por ciento (2,5%) del importe de cada pago
que deba efectuar a la Contrata, una vez realizado el Servicio y facturado
por parte la Contrata, en calidad de Garantia de Cumplimiento de Riesgos
Laborales, la cual sera adicional a la Garantia de Cumplimiento establecida
en el numeral anterior. Esta suma sera acumulada por el periodo de-un (1)
afio. EDEMET-EDECH! y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES deberéa hacer efectiva la devolucién de la suma cedida por cada
factura a la Contrata, transcurrido un (1) afio desde el pago de dicha
factura. Al terminar el Contrato, por vencimiento de periodo contratado o
rescision del mismo, la suma cedida acumulada del Ultimo afio de vigencia
se retendra por un periodo de un (1) afio a partir de la fecha de terminacion
del Conftrato, y de no haber demanda alguna de trabajadores ni reclamos
de seguridad social, EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES realizaran la devolucion de la suma
acumulada total. En el caso, que se diera una rescision de Contrato, antes
de completar el monto acumulado de un (1) afio, EDEMET-EDECHI y la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES completara la
suma de garantia en base a cesién de facturas pendientes de pago a la
Contrata

EDEMET-EDECH! y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES podran utilizar cualesquiera de las sumas cedidas, para el pago,
a nombre de la Contrata, de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social de la Contrata que sea exigida conforme al parrafo anterior, y la
Contrata autoriza a EDEMET-EDECH! y/o a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES para compensar dicho pago efectuado
por EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES con las sumas que deba devolver a la Contrata conforme al
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parrafo anterior. En todo caso que EDEMET-EDECH! o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES efectlen pagos de
obligaciones laborales en nombre por cuenta la Contrata, y por ende, se
vea disminuido el monto cedido por debajo del porcentaje acordado
conforme al parrafo anterior, la Contrata estard obligada a ceder a
EDEMET-EDECHI! y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, dentro del término de quince (15) dias calendarios, una suma
igual al monto pagado por EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, con el fin de reponer las sumas cedidas
en garantia.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y POR DEFECTOS DE
CONSTRUCION.

En adicion a lo anterior, el Proponente debera presentar una fianza de
cumplimiento de contrato, tanto a EDEMET-EDECH! como a favor de la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, que debera
permanecer vigente por el término de tres afos luego de la terminacion del
contrato, para responder por defectos de reconstruccion o de construccion
de- cualquier obra por el cincuenta por ciento (50%) del monto total del
confrato

Disposiciones comunes aplicables a todo tipo de Garantias de
Cumplimiento.

Las Garantias de Cumplimiento, cualesquiera su naturaleza o forme, se
podrén hacer efectivas a favor de EDEMET-EDECH! y/o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES si se presenta cualquier
incumplimiento por parte de la Contrata respecto a las clausulas y
obligaciones asumidas en el Contratacion y ante cualquier situacion,
conflicto, controversia, requerimiento, medida cautelar o demanda que
resultara procedente referente al pago pendiente de prestaciones laborales
ylo indemnizaciones de trabajadores de la Contrata. Asi mismo se podran
hacer efectivas en el caso que el Contrato sea rescindido conforme lo
establecido en las causales de rescision correspondientes.

En caso de hacerse efectivas a favor de EDEMET-EDECH! y/o de la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, las Garantias
establecidas en los numerales anteriores, la Contrata estara obligada a
reponer las mismas hasta el monto establecido por EDEMET-EDECHI en
la contratacion, bajo el mismo concepto y naturaleza establecido
respectivamente. Asi, en el caso de las retenciones, EDEMET-EDECH! y/o
la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES tendran derecho
a retener y recibir de las facturas pendientes de pago, las sumas
suficientes para completar el importe méaximo a ceder, entendiéndose esto
como una cesion de créditos de parte de la Contrata para con EDEMET-
EDECHI y/o con la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES.

En caso de rescisién de los Contratos conforme lo dispuesto en las
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causales de rescision correspondientes, EDEMET-EDECHI vy la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES tendran derecho a
mantener para si, la totalidad de las sumas cedidas, y a recibir [as sumas
de la ejecucion de las fianzas establecidas, en concepto de indemnizacion
por dafios y perjuicios. No obstante lo anterior, EDEMET-EDECHI ni la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES no perderan su
derecho de exigir de la Contrata, las indemnizaciones adicionales
necesarias, si el importe maximo cedido o recibido fuese insuficiente para
cubrir los dafios y perjuicios que sufra EDEMET-EDECHI o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES producto de la rescision del
Contrato, y en consecuencia, podrd EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES reclamar sumas adicionales a
las cedidas o recibidas, hasta completar los dafios y perjuicios sufridos por

EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE -

CABLES.
32. CRONOGRAMA
I ftem i Actividad ] Responsable | Fecha
[ 1 [Envio de Invitacion | COMPRAS |
| 2 [Reunién de Homologacion [ COMPRAS i
3 IVisita de Reconocimiento general al PROPONENTES/ AREA
|Sitio del Proyecto UTILIZADORA
| 4 |Recibo de Preguntas [ PROPONENTES |
| 5 |Envio de Respuestas | COMPRAS |
Recibo de PROPUESTAS
1 6 | Méximo 4:30 P.M) COMPRAS

Para la visita de reconocimiento al sitio de la obra, se acordaré previamente el punto
de encuentro para los participantes

Persona de contacto:

Sebastian Pérez

Tel: 315-7982

E-mail: seperez@gasnaturalfenosa.com

33. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACION A PROPONER
Los documentos que hacen parte de esta invitacion a las Contratas son:

Carta de Invitacién a las Contratas.
Documento No1: Peticién de Oferta, Condiciones Generales y Formularios de

Propuesta

Documento No2: !Especificaciones Técnicas Civiles
Documento No4: Indice de Planos y Planos
Documento No5: Anexos
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CAPITULO ll. CONDICIONES GENERALES

DEFINICIONES.

A continuacion se presenta la definicidn de cada uno de los términos que serdn

utilizados en este documento:
Acta de Recepcién Técnico — Econdémica de trabajos (Acta de Aceptacion):
Documento que contiene: la relacién de UU.CC. ejecutadas y recibidas a satisfaccién por
el inspector de Obra, bien sea el de EDEMET-EDECHI o de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES. Este documento se firma al término de la ejecucion del
trabajo, de comun acuerdo entre el Inspector de Obra y el responsable la Contrata.

Acta de Replanteo: Es el documento que formaliza el Replanteo y que firman el
Inspector de Obra y el responsable de la Contrata.

Contrata: Proponente cuya oferta para la “PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
ClVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI" fue
adjudicada por EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES

Descargo: Conjunto de actividades a realizar cuando se precisa trabajar sobre una
instalacion sin tensién. Implica solamente aquellas situaciones excepcionales en las
cuales se permita la desconexion de una instalacion para efectuar trabajos contemplados
en e! Contrato y que solamente podra ocurrir cuando expresamente sea autorizado dicho
Descargo conforme lo disponga el Contrato.

Dias calendarios: Son todos los dias, incluso el dia domingo y dias de luto o de fiesta
nacional, los cuales se inician a las 00:00 horas y culminan a las 23:59 horas segln el
uso del horario correspondiente a la Republica de Panama. Para los efectos del Contrato,
[a expresion dias debera entenderse como dias calendarios, salvo que se indique lo
contrario.

COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES: se refiere a [a entidad gestora
del Proyecto en relacién a los cables e infraestructuras de las empresas de
telecomunicaciones a ser soterrados en el area del proyecto.

Escrito: Incluye lo impreso, litografia y otros modos de representar o reproducir palabras
de manera visible.

Inspector de Obra de EDEMET-EDECHI: Es la persona o empresa que EDEMET-
EDECHI designara para los frabajos de inspeccion. Es el responsable -del trabajo en
primera instancia frente a la Unidad Ejecutora. Debe garantizar la seguridad, calidad y
los plazos de ejecucion requeridos por la Empresa, mediante la inspeccion periddica del
lugar del trabajo durante el tiempo de ejecucion del mismo.

Inspector de Obra de Telecomunicaciones: Es la persona o empresa que la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES designara para los trabajos de
inspeccion. Es el responsable del trabajo en primera instancia frente a la Unidad
Ejecutora. Debe garantizar la seguridad, calidad y los plazos de ejecucion requeridos por
la Empresa, mediante la inspeccion periddica del lugar del trabajo durante el tiempo de
ejecucién del mismo.
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Ley: Son todas las leyes, decretos y demés normas y disposiciones legales vigentes de
la Republica de Panam3, cualesquiera su rango y la autoridad emisora, siempre que las
mismas no sean o hayan sido y hasta el momento en que sean derogadas, reformadas o
declaradas inconstitucionales o ilegales o cualquier evento que de fin a la vida juridica de
la norma correspondiente.

Mes calendario: Es el periodo de un mes indicado en el calendario y el cual iniciarg el
primero de cada mes y culminara el Ultimo dia del mismo mes. En los lugares donde
simplemente se indiqgue mes se entendera el periodo de treinta (30) dias.

Obra: Es una agrupacion de trabajos que pertenecen al mismo ambito de actuacion, esto
es: que se encuentran fisicamente préximos, se ejecutan en forma simulténea o proxima
en el tiempo, y tienen un objetivo comdn. Una obra puede estar constituida por un dnico
trabajo.

m. OCL; Oficina de Coordinacion Logistica, que utilizara EDEMET-EDECHI, es la

n.

herramienta informatica de soporte para garantizar el control y seguimiento de la logistica
de almacenamiento y distribucién externalizada.

Orden: Es toda instruccién general o especifica, en relacion con una obra determinada,
que tenga a bien establecer, expedir o disponer el represeritante de EDEMET-EDECHI o
de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES conforme a los Contratos.
Orden de Modificacién: Es toda instruccion especifica que modifica un Encargo de
Ejecucion, establecida por escrito por el Responsable por Area Geografica de EDEMET-
EDECHI o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES en relacion con
una obra determinada.

Precio del o los Contrato (s): Es la sumatoria de la totalidad de los Precios de Obra de
las obras ejecutadas, construidas, terminadas, recibidas y facturadas durante la vigencia
de los Contratos.

Precio de Obra:

Para la Obra Civil Eléctrica: Es el monto total facturado por el Contratista por la ejecucion

de una obra determinada, una vez notificada por EDEMET-EDECHI, la Recepcion Técnico-
Econémica de la misma. El Precio de Obra estara determinado por la siguiente formula: .

PO = {Z Ni* PUC:](K)
i=l

Donde:

PO = Precio de la obra en evaluacion.

PUCI = Precio de la Unidad Constructiva i-ésima instalada en la obra.

Ni = Niimero de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva con el
subindice i.

n = Numero de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la
obra.

Valor expresado en tanto por uno sobre los precios de las Unidades Constructivas.

K = factor “K” ofertado por la Contrata.

Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la féormula, el Precio de Obra (PO)
es el producto de la multiplicacion de, a) la suma de todos los productos de los Precios de
las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCi) multiplicados por el niimero de
veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra fisicamente instalada en la obra,
por, b} el factor “K” ofertado por la Contrata.
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Para la Obra Civil Telecomunicaciones: es el monto total facturado por el Contratista
por la ejecucion de una obra determinada, una vez notificada por la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, la Recepcion Técnico-Econdmica de la misma. El Precio
de Obra estara determinado por la siguiente férmula:

PO = I:Z]VZ * PUCZ}(K)

Donde:

PO = Precio de la obra en evaluacion.

PUCI = Precio de la Unidad Constructiva i-&sima instalada en Ia obra.

Ni = Cantidad de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva con
el subfindice i.

n = NUmero de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la
obra.

K =factor “"K” ofertado por la Contrata.

Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la férmula, el Precio de Obra (PO)
es el producto de la multiplicacion de, a) la suma de todos los productos de los Precios de
las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCI) multiplicados por el ndmero de
veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra fisicamente instalada en la obra,
por, b) el factor “K” ofertado por la Contrata.

Proponente: Oferente de la presente peticién de ofertas para la "CONTRATACION DE LA
OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.*

Proyectos Tipo (PP.TT.): Son documentos normalizados que establecen y justifican los
conceptos y criterios para el disefio, calculo y construccién de las instalaciones. Se refiere
a los Proyectos Tipo: Lineas Aéreas de Media Tensién, Lineas Subterraneas de Media
Tension, Lineas Aéreas de Baja Tension, Lineas Subterraneas de Baja Tension, Centros
de Transformacion Tipo Poste y Centros de Transformacién y Seccionamiento para
Alimentacion Mediante Red Subterranea MT.

Replanteo: Es el acuerdo entre el [nspector de Obra y el responsable del Proponente de
un Trabajo sobre las caracteristicas técnicas del mismo y las UUCC. gue se instalaran.
Tarjeta Amarilla (T.A.): Indicativo que se coloca sobre los equipos cuando los mismos van
a permanecer energizados mientras se trabaja sobre o cerca de ellos. El mismo puede ser
colocado en la pantalla del SCADA o en campo, en forma visible por autorizacién del
Operador de Red. La Tarjeta Amarilla colocada sobre un determinado equipo, sera
indicativa de que deberan ser desconectados todos los equipos de reenergizacion
automatica.

Trabajo: Cualquier actuacién realizada sobre la red de distribucién de Ia Empresa, que
implique la adicién de nuevas instalaciones o la modificacién de alguna de las existentes,
incorporando, eliminando, sustituyendo o modificando elementos fisicos de la red.
Unidades Constructivas (UU.CC.): Sistema de materiales y mano de obra dispuestos de
una forma preestablecida que componen una unidad de montaje. Constituyen elementos
constructivos basicos que facilitan el disefio de las instalaciones eléctricas de distribucion
de manera sencilla, ordenada y uniforme.
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v. Unidades de Obra (UU.00.): Son Unidades constructivas que se planifican a pie de obra
y aprobadas por el Inspector de Obra, las cuales no estan incluidas en las Unidades
Constructivas.

34. ALCANCE

Este documento contiene las Condiciones Generales establecidas por EDEMET-EDECH],
que se aplican para la contratacion de la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS
PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA
AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°,
CIUDAD DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.”, las actividades macros comprendidas son:

- Actividades preliminares.

o]

]

Replanteo de obra
Revision y verificacion de permisos requeridos para la ejecucién de la obra.
Documento de Manejo Ambiental (Plan de Manejo Ambiental).

Cronograma de trabajo de la Obra a desarrollar.

- Actividades para la ejecucion de la obra

Excavacion de zanja y construccién de viga-ducto de acuerdo al detalle entregado en
planos.

Construccién o intercepcion de las acometidas subterraneas para el cambio de
configuracién de los clientes.

Construccion de registros de paso y tiro

Construccion de obras civiles para canalizaciones y bases para centros de reflexiéon y
gabinetes.

Construccion de los pedestales para la ubicacion de los postes de alumbrado pablico.
Reposicion de pavimento de las areas afectadas.
Pruebas en sitio y entrega a satisfaccion de la Unidad de Desarrollo.

Suministro y Acopio de Materiales, Transporte, Almacenamiento y Manejo de los
mismos. ElI Proponente se responsabilizard del embalaje, cargue, transporte,
descargue, almacenamiento, manejo e instalacion de todos los equipos y materiales
necesarios para el desarrollo de la obra. Ademas sera responsable de todos los
materiales hasta la suscripcidn del acta de recibo a satisfaccidon de la obra terminada
en correcto funcionamiento.

Suministro de la Mano de Obra idénea para el montaje de los materiales y equipos asi
como para desarrollar las actividades inherentes a este tipo de obra.
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o Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecucion de las obras e
informes de avance de las mismas a EDEMET-EDECH]I.

o Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecucion de las obras e
informes de avance de las mismas a la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES.

o Diligenciar diariamente la bitacora de cada obra.

o Hacer replanteo de obra. Solicitar de inmediato y en forma escrita los cambios que se
requieran.

o Velar por el estricto cumplimiento de las normas ambientales y desarrollar politicas
acordes con la ejecucion de la obra.

o Implementar los respectivos programas de salud ocupacional que garanticen la
seguridad de todo el personal bajo su cargo

o Una vez terminada la ejecucién de la obra, la Contrata, deberd entregar planos
definitivos y también en medio digital con las modificaciones realizadas durante la
obra. Estos planos deben incluir la totalidad de las estructuras nuevas y existentes
debidamente georeferenciadas.

Estas Condiciones Generales, tienen cardcter contractual por si mismas, y se adjuntan como
anexo a la solicitud de propuestas que nos ocupan. Las mismas podran ser modificadas o
ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, de comin acuerdo con La
Contrata que resulte adjudicataria de los trabajos.

35. OBJETIVO

El objetivo de estas Condiciones Generales es definir los criterios y la calidad que regiran para el
suministro, montaje y construccion para obras civiles de telecomunicaciones y eléctricas
necesarias para la instalacion de redes MT, BT y telecomunicaciones que hacen parte del proyecto
del soterrado redes eléctricas y telecomunicacion de la Ave. Central de la ciudad de Santiago,
provincia de Veraguas y la calle 4° de la ciudad de David, provincia de Chiriqui.

36. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y AMBITO TEMPORAL

El Proponente deberé realizar el acopio y suministro de materiales segun las especificaciones de
EDEMET-EDECHI vy COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE y la ejecucién de las obras
civiles necesarias para la puesta en servicio de la obra en particular, con la calidad y metodologia
exigida por EDEMET-EDECHI y COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES segun
los Proyectos Tipo (PP.TT.) y dentro del tiempo establecido para su construccién. La Contrata al
finalizar los trabajos de construccion entregarda a EDEMET-EDECHI y a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES el (los) plano(s) como construido de la obra, asi como los datos
para actualizar la BD! (Base de Datos de Instalaciones), en caso de EDEMET-EDECHI, de ser
necesario. Los contratos resultantes del presente documento tendran una duracion estimada de
diez (10) meses para la Ave. Central de Santiago y cinco (5) meses para la Calle 4° de David.

37. OBLIGACIONES DE LA CONTRATA
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Medios humanos

La Contrata dispondra de una organizacién adecuada para el éptimo desarrolio de las actividades
objeto de los servicios, conformada por personal técnico formalmente capacitado, entrenado, con
experiencia y con la documentacion precisa (matricula profesional, técnica o tecnoldgica) exigible
por la legislacion y normas aplicables, para acometer los trabajos encomendados acorde con los
perfiles establecidos en las especificaciones técnicas.

Medios materiales

La Contrata dotara a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una de las
actividades que se requieran para el desarrollo de los servicios segun lo descritc en las
especificaciones técnicas. '

La Contrata debera emplear vehiculos y herramientas en buen estado. Los instrumentos y
equipos de medicion y prueba deben contar con un certificado de calibracion que los declare en
condiciones de prestar los servicios.

Cerramiento temporal

La Contrata dispondré de cerramientos provisionales en caso de ser necesarios, para proteger las
dreas de almacenamiento y trabajo durante la ejecucién de los trabajos, de manera que
garanticen un adecuado control de acceso a la obra y proteccidon a los materiales y equipos.

Todas las labores en sitio deben estar contempladas para realizar el menor impacto ambiental en
el sector y se deben adecuar zonas de paso peatonal para no afectar la operacion e inspeccién de
la instalacion.

Barricadas.

La Contrata instalara barricadas alrededor de toda el area de trabajo que tenga riesgos, al igual
que alrededor de excavaciones o en los bordes de plataformas elevadas para proteccion de sus
trabajadores, del personal de EDEMET-EDECH! y de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES y de los Inspectores de Obra, asi como del publico en general.

Vigilancia

Sera responsabilidad de la Contrata el suministro de vigilancia para todas las instalaciones,
equipos y materiales durante el tiempo de la ejecucion de las obras.

Materiales v equipos

La Contrata proveera instalaciones temporales de almacenamiento cubierto para los materiales y
equipos que no pueden almacenarse a la intemperie. Este espacio estara delimitado en el area de
las instalaciones provisionales y previamente aprobadas por EDEMET-EDECHI y por la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una con la proporcién de obras que
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le corresponde. La necesidad de almacenamiento temporal fuera del lote sera por cuenta y
responsabilidad de la Contrata.

Reuniones de obra

En el desarrollo de los trabajos civiles objeto de estas especificaciones la Contrata y EDEMET-
EDECHI y/o el Inspector de Obra, asi como la Contrata y la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES vy/o el Inspector de Obra realizaran diferentes tipos de reuniones
para la buena coordinacién de los trabajos.

Reunién de Lanzamiento

Antes de iniciar las obras, se realizara una Reunion de Lanzamiento, con la participacion de la
Contrata, EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES vy los
Inspectores de Obra (segln sea el caso), donde se cubriran los siguientes aspectos:

Seguridad y Prevencién de Riesgos
Permisos.

Organizacién de ta obra.
Instalaciones provisionales.
Inspeccion de la Obra.

Control de calidad.

Entrega del sitio.

Acta de inicio.

Reuniones periddicas de avance.

Todas las semanas se realizarda una REUNION DE COORDINACION SEMANAL entre la
Contrata, EDEMET-EDECH]! y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES vy los Inspectores de Obra (segin sea el
caso). En estas reuniones se trataran los siguientes aspectos:

Seguridad en la obra

Plan de manejo ambiental.

Actividades de la semana anterior.

Actividades a desarrollar la préxima semana.

Tiempo requerido para ejecutar cada trabajo.

Control de avance de obra

Control de deficiencias.

Miscelaneos.

Gréficos de avance e informes semanales de avance de obra

e © & & © & © © o

Durante el periodo de ejecucién de las obras, el Inspector de Obra llevara un gréfico de avance de
obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET-EDECHI o la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, en el que se indicard semanalmente el
avance real de los trabajos.
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Convocatoria v orden del dia.

LLa convocatoria de la reunioén se dividira en las siguientes partes:
ldentificacion de la reunidn, haciendo constar:

¢ Fecha

e Lugar

¢ Persona que convoca

e Persona que redacta el acta

Asistentes, haciendo constar

e Nombre y apellidos.
e Empresa ala que representa

Orden del dia, con los siguientes puntos:

e Informacion medidas seguridad del edificio donde se realiza la reunion.
Contacto de seguridad.

Obijetivos de ta reunién.

Informacion sobre implantacion del proyecto Compromiso Seguridad y Salud.
Exposicién indicadores de Seguridad.

Analisis de incidentes y accidentes.

Varios. Ruegos y presuntas.

Préxima reunion de coordinacion.

Acuerdo adoptados en la reunion.

38. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Proponente tendra y mantendra un sistema de gestion de calidad en todo su proceso de
servicio, organizado, administrado y controlado a través de un plan de calidad especifico para
todo el contrato y por cada proceso atendido.

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma [SO-10005/05
Directrices para los planes de la calidad y en particular debera incluir y aplicar los
comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA, que como minimo considerara lo
siguiente:

CONMPORTAMIENTOS

e Asignar tareas por cada recurso.

o Dirigir y soportar a cada recurso y proceso

s Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el mejoramiento
continuo
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e Dar retroalimentacion oportuna: Reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo
mal hecho
Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos
Reconocer y resolver los problemas
Informar y tomar las acciones adicionales necesarias.

HERRAMIENTAS

e Hacer control horario de lo programado vy lo real

o Recorrer el area de trabajo en los tiempos establecidos

o Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan
Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno

e Hacer reuniones de revision diaria, semanal y mensual por cada érea para coordinar y
controlar ef plan de trabajo y las metas establecidas

o Revisar el informe operativo al final del perfodo de trabajo y proponer acciones
correctivas

¢ Asegurar el dia de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para cumplir
los objetivos (Materiales, equipos, maquinas, mano de obra, métodos).

El alcance y procedimiento para asegurar los comportamientos y el uso de las herramientas seran
explicitos en el Plan de Calidad. Este sistema de gestioén de calidad y su plan de calidad debera
estar desarrollado y dispuesto para operacion en el momento de iniciar el contrato.

39. INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA

Durante el periodo de ejecucion de las obras, la Contrata llevara un grafico de avance de obra,
conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET-EDECHI y/o la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES en el gue indicard mensualmente el
avance real de los trabajos. La Contrata elaborard un informe mensual de avance de obras con
base en dicho grafico, indicando el avance en cada periodo y el avance acumulado hasta la fecha.
De este informe enviara tres (3) copias a EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes. EDEMET-
EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES podra solicitar
aclaraciones 0 la correccion de dicho informe. La Contrata debera anexar a las actas de pago,
copia del informe de avance correspondiente al mes de ejecucién de las obras, debidamente
aprobado por EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

40. INFORME Y PRUEBAS DE CAMPO

La Contrata enviara copias certificadas por su representante de todos los informes de andlisis y
pruebas de campo que se realicen durante la ejecucion de los trabajos. Todas las pruebas de
campo solicitadas en las instrucciones de montaje y/o en estas Especificaciones Técnicas serdn
realizadas de acuerdo con los mas modernos métodos aprobados para cada tipo particular y clase
de prueba.
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41. INSPECCION POR EDEMET-EDECHI

EDEMET-EDECHI se reserva el derecho de inspeccionar los trabajos ejecutados por la Contrata
durante o posterior a la terminacion de la obra respectiva. De requerir EDEMET-EDECHI o el
Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecucion de cualquier trabajo que no cumpla con
lo establecido en el Contrato, debera ordenarlo por escrito a su representante y la Contrata debera
corregir la ejecucion dentro de los cuatro (4) dias laborables siguientes a la fecha de entrega del
escrito ordenando la modificacion. Todo el tiempo que tome la modificacién sera computado
como parte del plazo comprometido por la Contrata.

42. INSPECCION POR LA COMPANIA PARA EL. SOTERRAMIENTO DE CABLES

La COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se reserva el derecho de inspeccionar
los Trabajos ejecutados por la Contrata durante o posterior a la terminacion de la obra respectiva.
De requerir que el Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecucion de cualquier trabajo
gue no cumpla con lo establecido en el Contrato, debera ordenarlo por escrito a su representante
y la Contrata debera corregir la ejecucion dentro de los cuatro (4) dias laborables siguientes a la
fecha de entrega del escrito ordenando la modificacion.  Todo el tiempo que tome [a modificacion
serd computado como parte de! plazo comprometido por la Contrata.

43. COOPERACION DURANTE LA EJECUCION

El Proponente cooperara completamente con EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES en todos los aspectos concernientes a la supervision técnica y
control de la ejecucion de los trabajos. La Contrata contestaré dentro de los plazos establecidos a
todos los interrogantes, dudas o aclaraciones solicitadas. En particular, la Contrata debera estar
preparada para adelantar discusiones técnicas personalmente con EDEMET-EDECHI y/o la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES y en un periodo inmediatamente siguiente
a la adjudicacion del Contrato. El representante la Contrata en estas discusiones serd
técnicamente competente para decidir y llegar a acuerdos sobre cualquier requerimiento técnico
que se solicite.

44. PROTECCION DE LA OBRA CONTRATADA

La Contrata asumira la responsabilidad total por la proteccion de todos los equipos que conforman
elementos e instalaciones, y de las obras temporales y permanentes que se construyan en el
desarrollo de los Contratos, desde el comienzo de los trabajos hasta la entrega final y recibo de la
obra a satisfaccion por EDEMET-EDECHI por su parte, y la de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES. En caso de pérdidas o dafios imputables a la Contrata, éste los
reparard a sus expensas, segin lo establecido en el Contrato, sin derecho a reclamacioén ni pago
de ninguna indole por este concepto.

45. INSTALACIONES PROVISIONALES

Es responsabilidad la Contrata efectuar las instalaciones provisionales que se requieran para
permitir ejecucion de obras civiles con el fin de garantizar el suministro de energia al usuario.

Invitacion a Contratas
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46. INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARTE DE EDEMET-EDECHI

EDEMET-EDECHI y se reserva el derecho de inspeccionar, examinar y ordenar pruebas a los
materiales y/o equipos utilizados por la Contrata. Seran por cuenta la Contrata los gastos
relacionados con su equipo y material humano para la realizacién de las pruebas de inspeccién,
obtencién de certificados, ensayos especiales, etc., cuyos resultados, necesariamente, deberan
ajustarse a las calidades exigidas. Los gastos de las pruebas e inspecciones adicionales, seréan a
cargo de EDEMET-EDECH]I, pero si el material resultare de calidad inferior, ello sera motivo para
que se rechace el material y exija el reemplazo del mismo, sin que incurra EDEMET-EDECHI, en
gasto o en responsabilidad alguna.

Todo material que aporte la Contrata tiene que ser sometido para aprobacién de EDEMET-
EDECHI y ésta autorizara su utilizacion. EDEMET-EDECHI se reserva el derecho de rechazar
algin material con el sélo hecho de no haber cumplido con la aprobacién indicada.

Para proceder con la aprobacion, EDEMET-EDECHI podra solicitar:
A. Ficha Técnica

B. Resultado de Ensayos

C. Inspeccion Fisica (Muestra)

47. INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS POR LA COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES

La COMPANIA PARA EL. SOTERRAMIENTO DE CABLES se reserva el derecho de inspeccionar,
examinar y ordenar pruebas a los materiales y/o equipos utilizados por la Contrata. Seran por
cuenta la Contrata los gastos relacionados con su equipo y material humano para la realizacion de
las pruebas de inspeccién, obtencién de certificados, ensayos especiales, etc., cuyos resultados,
necesariamente, deberan ajustarse a las calidades exigidas. Los gastos de las pruebas e
inspecciones adicionales, serén a cargo de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, pero si el material resultare de calidad inferior, ello sera motivo para que se rechace el
material y exija el reemplazo del mismo, sin que incurra la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, en gasto o en responsabilidad alguna.

Todo material que aporte la Contrata tiene que ser sometido para aprobacion de y ésta autorizara
su ufilizacion. LA COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se reserva el derecho
de rechazar algin material con el s6lo hecho de no haber cumplido con la aprobacion indicada.

Para proceder con la aprobacidon, se podra solicitar:
A. Ficha Técnica

B. Resultado de Ensayos

C. Inspeccidn Fisica {(Muestra)

48. CALIDAD Y GARANTIA

La Contrata ejecutara las obras procurando la mas alta calidad en sus servicios. La
calidad de la ejecucidon de las obras especificadas no puede sufrir alteracion
alguna, salvo autorizacion previa y escrita del representante de EDEMET-EDECHI
o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

En caso que EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, por escrito y en documento debidamente razonado y fundamentado,
consideren que los servicios realizados no ofrecieran una calidad establecida
conforme al Contrato, la Contrata quedara obligada a realizar nuevamente la obra
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sin costo para EDEMET-EDECHI ni de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

Garantias de servicios y materiales.

La Contrata garantiza los trabajos realizados por el periodo minimo de tres (3)
afnos, a partir de fa fecha de Recepcién Técnico-Econdmica del trabajo. La
Contrata se compromete a reparar cualquier parte del equipo o material por ella
suministrado o utilizado en las obras objeto del Contrato, que resulte defectuoso
por causas no imputables a EDEMET-EDECHI ni a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, siendo por cuenta de la Contrata los gastos
originados dentro del plazo de garantia.

I Garantia de Legalidad de los Trabajos.

La Contrata garantiza a y se compromete, a que cada uno de los trabajos que
seran efectuadas dentro del Contrato, estaran en todo conforme a las normas de
calidad de servicio y leyes o normas civiles vigentes emitidas por autoridades de la
Repblica de Panama o por EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES y que en ningtn caso las obras seran efectuadas
permitiendo la utilizacién indebida de las mismas por parte de usuarios o terceros,
para la obtencién fraudulenta de energia eléctrica.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR EDEMET-EDECHI

Al finalizar los trabajos de obras civiles de una manzana, el Inspector de Obra realizara una
inspeccion y realizara por escrito el Acta de Recepcion Técnico - Econdémica del trabajo
comprendido en la Obra, conforme la inspeccién realizada. Una vez emitidas las Actas de
Recepcion Técnico - Econémica del o los trabajos de una obra, el Inspector de Obra
autorizard a la Contrata para que presente las facturas correspondientes.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES

Al finalizar los trabajos de soterramiento de una manzana, el Inspector de Obra realizarg una
inspeccion v realizara por escrito el Acta de Recepcién Técnico - Econdmica del trabajo
comprendido en la Obra, conforme la inspeccion realizada. Una vez emitidas las Actas de
Recepcion Técnico - Econdmica del o los trabajos de una obra, el Inspector de Obra
autorizara a la Contrata para que presente las facturas correspondientes

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS

La Contrata conviene en ejecutar y terminar las obras dentro de los términos indicados en las
especificaciones técnicas civiles y eléctrica, el tiempo de ejecucién estara determinado por el
modelo de cronograma adjunto a los pliegos de la propuesta, sin embargo, cada Contrata
presentara su propio cronograma con el desglose de presupuesto por afio, que hara parte de la
evaluacién de la oferta. Este cronograma no podra ser mayor diez (10) meses para la Ave.
Central de Santiago y cinco (5) meses para la Calle 4° de David a partir de la orden de
proceder y regira el avance de las obras y las metas durante toda la ejecucion de la misma.
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52. OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE MODIFICACION O AJUSTE AL DISENO

En cualquier caso que la Contrata considere necesario efectuar alguna observacién o solicitud
de modificacion sobre cualesquiera de los disefios y detalles constructivos de la obra o
cualesquiera de las ordenes recibidas, debera formularla por escrito directamente al Inspector
de Obra, quien le comunicarda a EDEMET-EDECH! o a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, la cual al considerar, si asi lo determinase, autorizara al
Inspector de Obra a emitir una Orden de Modificacién de la Obra sobre la cual ha efectuado la
Contrata la observacién o solicitud de modificacion. La citada observacién o solicitud de
modificacidn no le exime del cumplimiento de la normativa aplicable a toda la obra, asi mismo
a mantener la calidad sobre el trabajo a ejecutar, asi mismo, a reflejar esta modificacién en los
planos “segln lo construido” que debera entregar al final de la obra, en caso que los trabajos
resultantes de la modificacion o ajuste evidencien falta de criterio técnico o incumplimiento de
la normativa de EDEMET-EDECHI y /o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, la Contrata estara obligada a realizar las correcciones parciales o totales necesarios
para la recepcion técnica del trabajo a satisfaccion por parte del Inspector de Obra, sin que
hubiere lugar a compensacion adicional.

53. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE EDEMET-EDECHI Y LA COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

La Contrata debera cumplir las instrucciones que EDEMET-EDECHI o de la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES o el Inspector de Obra estimen oportunas, en relacion
con la calidad del servicio y seguridad del personal, de lo contrario, el Inspector de Obra o el
representante de EDEMET-EDECHI o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES estan autorizados a suspender los servicios prestados.

54. REPRESENTAGION EN AREAS DEL SERVICIO.

La Contrata se compromete a mantener una representacién, un director de proyecto con
autonomia técnica y administrativa, asf como la estructura técnica — administrativa que
garantice el cumplimiento de las metas de ejecucién y de los estandares de calidad que la obra
exige, para lo cual se plantea como estructura minima la siguiente:
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La Contrata tiene la obligacion de mantener diversos frentes de trabajos, cuantos sean
necesarios, para ejecutar las obras en el tiempo y calidad requeridos. Bajo ninguna
circunstancia se aceptara que las obras en un érea determinada no se ejecuten por estar el
personal laborando en ofra area.

55. CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA

El Proponente se compromete a cumplir con todo lo indicado en su propuesta, incluyendo entre
otros, todo lo relacionado con:

a) Equipos Disponibles

b) Equipos por Adquirir

c) Plantilla de Personal

d) Hoja de vida de todo el personal que hara parte de |la estructura del proyecto
e) Programa de Capacitacion

f) Cuadrillas, equipos y herramientas para la ejecucién de los trabajos

g) Herramientas de trabajo personal y de seguridad

h) Plan de Seguridad

i) Plan de Manejo Ambiental

56. APORTACION DE RECURSOS POR EL PROPONENTE
Para la debida ejecucion de las obras la Contrata debera disponer de los siguientes medios:

A. La Contrata aportard las herramientas (con base a los trabajos definidos en las
Unidades Constructivas) e instrumentos y otros materiales necesarios para la
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realizacion de las obras. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en
perfecto estado de uso y conservacion y seran acordes con los modernos sistemas y
tecnologias, de tal manera que eliminen, en la medida de lo posible, la realizacién de
trabajos manuales y fallos o errores humanos que pueden afectar a la seguridad de las
personas y a la calidad o comportamiento de los materiales e instalaciones. Aquellos
equipos que lo precisen deben estar en perfecto estado de calibracion, certificado en
Su caso, por entidades acreditadas.

B. El transporte sera realizado por la Contrata asumiendo ésta los riesgos v los costes
inherentes al mismo, debiendo asegurar la responsabilidad en la que pudiera incurrir
por dafios y perjuicios a las cosas o a las personas; debiendo suscribir y mantener en
viger los seguros de circulacién de acuerdo con las leyes vigentes en la Replblica de
Panama.

C. Los materiales que deba aportar la Contrata deberan ser materiales calificados por
EDEMET-EDECHI y por la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, la
porcion de la obra que le corresponda a cada parte. Todo material que no cuente con
la homologacion de EDEMET-EDECHI, no podra ser utilizado en las obras.

D. La Contrata aportara la tecnologia necesaria para la mas adecuada ejecucioén de las
obras.

E. La Contrata aportara los medios humanos necesarios para la ejecucion de las obras.
La Contrata cuidaré que el personal que aporte posea la formacién, la experiencia,
idoneidad certificada por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) y el nivel
profesional necesario para garantizar la calidad de dichas obras y la seguridad en el
desarrollo de las mismas

57. RECUSACIONES

La Contrata debera enviar, previo al inicio de cualquier obra, el listado con identificacion de
los trabajadores al servicio del Inspector de Obra, de EDEMET-EDECH! y la COMPARNIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES para la realizacién de la obra. EDEMET-EDECHI,
la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, o los Inspectorés de Obra en todo
momento tendran el derecho de requerir vy la Contrata la obligacién, cuando EDEMET-
EDECHI, la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES o los Inspectores de
Obra le ordenen, retirar de la obra cualquier trabajador que a su juicio suponga un obstaculo
para la buena marcha de los trabajos.

58. CONDICIONES A CUMPLIR POR EL PROPONENTE

58.1 Calidad de la Contrata y documentos a aportar.

la Contrata debera ser en todo momento, una empresa solvente, validamente constituida, con
organizacion productiva y patrimonio propios, que asuma el riesgo empresarial. Para su
comprobacion, a requerimiento de EDEMET-EDECH], debera entregar, conjuntamente con la
propuesta, justificantes acreditativos de:

o Comprobante de Pagos de Impuesto sobre la Renta.

o Certificaciones que acrediten la afiliacion de sus trabajadores a la Seguridad
Social.

o Comprobantes de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
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o Recibos de plantillas acreditativos de estar al corriente del pago de las plantillas de
sus trabajadores.

o Certificacion de la inscripcion la Contrata en el Registro Publico, y acreditacion de
su inscripcién en aquellos registros que sean obligatorios.

o Certificacion de cursos de seguridad realizados por su personal en el afio anterior
a la firma de presente Contrato.

o Acreditacién de la cualificacion especifica de su personal para determinados
trabajos singulares que requieran especializacion a juicio de EDEMET-EDECHI y/o
la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

o Acreditacién o certificacion de la Contrata ante la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura para realizar los trabajos eléctricos y civiles sefialados en el presente
documento.

o Plan anual de formacion en seguridad durante el periodo de contratacion,
indicando los cursos y su contenido, duracion, entidad que los imparte y fecha de
imparticién.

o Relacién mensual, de todos los accidentes de trabajo e incapacidades médicas por
accidentes de trabajo de su personal, asi como en su caso, del personal de la
empresa con la que haya subcontratado parte de los trabajos, asi como
notificacion obligatoria, urgente e inmediata de accidentes graves.

58.2 Procedimientos de ejecucion de obras.
Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad, El
Proponente debera mantener también a disposicién del Inspector de Obra o del
representante de EDEMET-EDECHI yio de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, los distintos procedimientos de trabajo que
tendré que aplicar para la ejecucién de las obras y habilitaciones especificas del
personal cuando sean necesarias.

59. SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

59.1 Normas de Seguridad y Medioambiente:

El Suministrador debe cumplir en todo momento con las Normas de Medioambiente, Seguridad y
Salud que le comunique EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES. A titulo enunciativo y no limitativo, se indican las normas técnicas, especificaciones,
procedimientos, formatos, requerimientos legales y otros documentos vigentes que el contratista
debe aplicar o consultar durante la ejecucion de los trabajos:

Gestién de los Trabajos de Empresas Contratistas NT.00034.GN-SP.ESS

Trabajos en Altura NT.00039.GN-SP.ESS

Trabajos en Espacios Confinados

Resolucion 45,588-2011-JD de la Caja de Seguro Social

Norma de Prevencion de Riesgos Laborales (NE-GP-08),

Proteccién en la Via Publica (NE-GP-10),

Procedimiento de Coordinacion de Contratas (PR-GP-08-006),

Normativa de Gestion Medioambiental aplicables al proyecto

Cualquier otra que EDEMET-EDECHI o [a COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES comunique al contratista durante la vigencia del contrato.

@ o o 0 ©® & @ ©
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24.1. Normas de Seguridad: EI Suministrador prestara especial atencion a la seguridad en el
trabajo, y los Servicios se realizardn de acuerdo con el Procedimiento Especifico “Coordinacién
para la Prevencion de Riesgos Profesionales de las Empresas Contratistas de Gas Natural
Fenosa”, y las normas de seguridad establecidas en la Republica de Panamé o que tenga a bien
establecer EDEMET o EDECHI.

24.2. El Suministrador se compromete a contar con un Técnico de Prevencién de Riesgos
Laborales (TPRL) en todas las dreas definidas en la Propuesta de Servicios del Suministrador
presentada a EDEMET o EDECHI. El suministrador debe garantizar que su TPRL cuente con los
estudios y la experiencia necesaria para ejercer el cargo.

59.2 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
La empresa contratista debera cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
El suministrador se comprometa a contar con una persona dedicada
exclusivamente, a dar seguimiento a todas las actividades desde el punto de vista
ambiental, incluyendo el Estudio de Impacto ambiental e implementacién del Plan
de Manejo Ambiental en todas las areas definidas en la Propuesta de Servicios del
Suministrador presentada a EDEMET-EDECHI.
En caso de incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo
Ambiental, u otras normas de medioambiente por parte del personal de la Contrata
o desatencién de instrucciones del Inspector de Obra, EDEMET-EDECHI o CSC
se reservan el derecho de, sin previo aviso, suspender inmediatamente la obra, lo
cual podra efectuar directamente o a través del Inspector de Obra.

59.3 Estudio de Riesgo y Plan de Prevenci6n de Riesgos.

La empresa contratista debera cumplir con el Estudio de Riesgo y Plan de
Prevencién de Riesgos del proyecto.
El Suministrador se compromete a contar con un Técnico de Prevencién de
Riesgos Laborales (TPRL) en todas las dreas definidas en la Propuesta de
Servicios del Suministrador presentada a EDEMET-EDECHI. El suministrador
debe garantizar que su TPRL cuente con los estudios y la experiencia necesaria
para ejercer el cargo. El TPRL sera el encargado de dar seguimiento a todas las
actividades de seguridad incluyendo el Estudio de Riesgo y el Plan de Prevencién
de Riesgos. '
En caso de incumplimiento del el Estudio de Riesgo y el Plan de Prevencién de
Riesgos, u otras normas de seguridad por parte del personal de ia Contrata o
desatencion de instrucciones del Inspector de Obra, EDEMET-EDECHI o0 CSC se
reservan el derecho de, sin previo aviso, suspender inmediatamente la obra, lo
cual podra efectuar directamente o a través del Inspector de Obra
Se consideran prioritaria la dotacion al personal de los medios de proteccion
personal y colectivo, la formacion y reciclaje en las técnicas de seguridad, primeros
auxilios y reconocimientos médicos periddicos establecidos.

- Las sanciones por desviaciones en materia de seguridad y salud, se realizara
seglin lo dispuesto en el Estandar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador
aplicable a empresas contratistas, Norma Técnica NT.00045.GN-SP.ESS.
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59.4 Accidentes o Incidentes.
La Contrata estara obligada a informar inmediatamente a EDEMET-EDECHI yala
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES de los accidentes o
incidentes que surjan en la ejecucion de las obras.

59.5 Condiciones de Riesgo.
En caso de existir condiciones de riegos a juicio de EDEMET-EDECH] v/o de la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, se podré solicitar asi
mismo un procedimiento especifico de seguridad para la ejecucién de obras
concretas.

60. INSPECCION DE OBRAS

EDEMET-EDECHI, la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES o los
Inspectores de Obra podran paralizar la ejecucion de cualquier obra e instar las modificaciones
al procedimiento de ejecuciéon de las mismas que sean necesarias, cuando se produzcan
situaciones que supongan un obstaculo, para la buena marcha de los trabajos o la seguridad
de las personas e instalaciones, ademds de en los casos previstos en las leyes y normas
regulatorias en la Repliblica de Panama.

61. IMAGEN ANTE TERCEROS

61.1 Identificacion

EDEMET-EDECH! y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
considera prioritario mantener una buena imagen ante terceros, por lo que exigira a
la Contrata que el personal asignado a la obra respectiva mantenga en todo
momento una actitud y comportamiento plenamente correcto. A este respecto se
exigira que todo el personal cuando realice servicios bajo el Contrato, esté
debidamente vestido con ropa de trabajo y los vehiculos rotulados bajo el nombre
la Contrata.

61.2 Letreros o Avisos
El Propanente deberéa colocar letreros o avisos en las calles que adviertan sobre
los trabajos que se estén realizando (a fin de evitar situaciones peligrosas) y donde
se sefale “Contrata de EDEMET-EDECHI“ y/o “Contrata de la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES”

62. LIMPIEZA

La Contrata estara obligada a dejar las fincas o propiedades de terceros o las propiedades
publicas donde se hayan ejecutado obras en las mismas condiciones de limpieza en las que se
encontraban antes de iniciar la ejecucién de cualquier obra, cuidando al méaximo no dejar, al
ausentarse, restos de materiales, comida u otros desperdicios. Es responsabilidad de la
Contrata gestionar todos los permisos y demas tramites municipales y nacionales necesarios
para la ejecucion de las obras. La falta de limpieza del centro o lugar de desarrollo de los
trabajos es considerada un incumplimiento a las disposiciones del Directrices Minimas de
Seguridad establecidas en el Procedimiento de Coordinacion de Contratas (PR-GP-08-006).
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63. SUBCONTRATACION.

La subcontratacién de los servicios contratados, solo podra efectuarse hasta un solo nivel,
esto es, una sola subcontratacion, previa autorizacion expresa de la Unidad de Proyectos de
Construccion de la Direccion de Operaciones FElectricidad de EDEMET-EDECHI| y al
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES en la parte proporcional que
corresponda. El personal y vehiculos estaran sujetos a las mismas normas establecidas en el
Contrato para el personal y vehiculos la Contrata. En caso que la Contrata subcontrate los
servicios, lo hace bajo su responsabilidad exclusiva. La Contrata debera exigir a la sub-
Contrata el cumplimiento de las obligaciones que se exigen en el Contrato, y sigue siendo la
responsable, ante EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, por el cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contrato. La Contrata
debera entregar a EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES, cuando éstas lo soliciten, todas las certificaciones de documentos o todos los
documentos que a aquel le puedan ser requeridos de los mencionados en estas Condiciones
Generales, y que para ello previamente debera haber exigido al sub-Contratas.

64. SERVICIOS O TRABAJOS ADICIONALES Y EVENTUALIDADES

Ante cualquier eventualidad no prevista en el Contrato, sera potestad de EDEMET-EDECHI y/o
la COMPANIA PARA ELL SOTERRAMIENTO DE CABLES el determinar una decision final para
resolver la misma. Asi mismo EDEMET-EDECHI vy/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES se reserva el derecho de solicitarle a la Contrata la
realizacion de una o varias obras no contempladas en las Unidades Constructivas de
EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES. Por lo
anterior se entiende que no modifica la cantidad de obras ni los montos pactados y el costo de
las obras adicionales se efectuard tomando como referencia los costos indicados para
instalaciones similares en las Unidades Constructivas o si no pudiesen utilizarse las mismas,
se utilizaran los precios de Unidades Constructivas ain no incorporadas al o los Contratos,
hasta que las Partes incorporen las mismas al Contrato. o los Contratos.

65. PRESENTACION DE OFERTA — PRECIOS OFERTADOS

TABLA DE DESCUENTO SOBRE UNIDADES CONSTRUCTIVAS - PROPUESTA
PRESENTADA

El Proponente presentaré una oferta, con el Factor K para la Obra Civil Eléctrica, en la Ficha
Econdmica, formulario No 7, que aplicaria a cada UUCC (valor Unitario), y a cada Modelo
Constructivo, de acuerdo al Listado de Precios de Unidades Constructivas de Referencia; y
para la parte de Telecomunicaciones completard el listado de precios unitarios para cada
proyecto:

Propuesta para la Obra Civil Eléctrica y de Telecomunicaciones

Ave Central, Santlago

Calle 4°, David
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Por consiguiente el valor total del contrato sera, la multiplicacion del valor unitaric de UucCc,
por la cantidad de UUCC, por el Factor K correspondiente.

PRECIOS DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Los precios contenidos en las Unidades Constructivas y base del Precio de Obra incluyen el
suministro de materiales identificados con un asterisco (") en las Unidades Constructivas y la
mano de obra de los servicios indicados. Los precios indicados en las Unidades Constructivas
no incluyen el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) hasta un
maximo del siete por ciento (7%) sobre los materiales o suministros que la Contrata se obliga a
suministrar y que claramente esté4n definidos en las Unidades Constructivas. Todas las
unidades constructivas que se adicionen en el proceso de ejecucion del Contrato, que
contemplen materiales ya acordados como aportacién la Contrata, se considerardn como
unidades pactadas. Aquellas unidades constructivas gue incorporen nuevos materiales a ser
suministrados por la Contrata se negociaran con EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES para fijar su costo de Contrato. Estas adiciones seguiran
las formalidades establecidas en el Contrato.

PRESENTACION DE FACTURAS

El Proponente debera enviar las facturas por las obras de la manzana terminada y de la cual el
Inspector de Obra haya efectuado la Recepcién Técnico-Econdmica conforme. Se deberan
emitir dos facturas, una a nombre de EDEMET-EDECH)| y otra a nombre de la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, cada una de acuerdo con la proporciéon de obras
que le corresponde y segln lo establecido en las Condiciones Generales de Contratacion.

Las facturas deberdn ser confeccionadas siguiendo los lineamientos dados por EDEMET-
EDECHI y el inspector de Obras, y para el caso de La COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, con los lineamientos dados por ésta o el Inspector de Obra.

Las facturas serén emitidas una a nombre de EDEMET o EDECHI, y otra a nombre de [a
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, vy las formalidades de la factura seran
definidas en las condiciones Generales de Contratacion y el Contrato. Las mismas se
presentaran siempre con base a unidades constructivas o unidades de obra segln se sefiala
en el Acta de Recepcion Técnico - Econdmica de la misma.

No se considerarén, ni admitiran otros precios que los de las UU.CC. por lo que se
consideraran incluidas en los mismos las dificultades inherentes al gjercicio de estas Obras y
Servicios, -en particular los relativos a accesibilidad, cruce de carreteras, etc., asi como los
derivados de la puesta en servicio de las instalaciones.

PAGOS DE FACTURAS

Los pagos que tenga que hacer EDEMET o EDECHI a la Contrata por el servicio objeto del
Contrato se efectuaran dentro del periodo de sesenta (60) dias calendario siguiente a la
presentacion de la factura indicada en el aparte 67. Anterior.
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Los pagos que tenga que hacer la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES ala
Contrata por el servicio objeto del Contrato se efectuaran dentro del periodo de sesenta (60)
dias calendario siguiente a la presentacion de la factura indicada en el aparte 67 Anterior.

69. INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES

69.1 Correccion y remedios
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato, la parte que
incumple tiene un méaximo de cuarenta y ocho (48) horas para corregir o reparar la
situacién a su propia cuenta y siempre que pueda ser efectuado sin que se cause demoras
e inconveniencias materiales a la otra parte. Este periodo sin embargo no se entendera de
forma alguna como suspension de ninguno de los términos de cumplimiento o como
excepcion de dias de cumplimiento del Contrato.

69.2 Reducciones por incumplimiento

a)

b)

c)

Incumplimiento de la Contrata en la terminacidon de obra:

En caso que la Contrata no termine una obra a satisfaccion de EDEMET-EDECHI
dentro del término establecido en el cronograma especifico del trabajo, se le aplicaran
intereses por mora por el monto del uno por ciento (1%) diario por cada dia de retraso
en la finalizacion de la obra hasta el maximo del treinta por ciento (30%) del valor de la
obra con plazo incumplido. Dicha cantidad sera descontada del monto total de la obra y
se hara efectivo en el momento de ia facturacidon. De continuar el incumplimiento de
los tiempos establecidos EDEMET-EDECHI se reserva el derecho de suspender y/o
concluir el Contrato.

En caso que la Contrata no termine una obra a satisfaccién de la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES dentro del término establecido en el cronograma
especifico del trabajo, se le aplicaran intereses por mora por el monto del unoc por
ciento (1%) diario por cada dia de retraso en la finalizaciéon de la obra hasta el maximo
del treinta por ciento (30%) del valor de la obra con plazo incumplido. Dicha cantidad
sera descontada del monto total de la obra y se hara efectivo en el momento de la
facturacion. De continuar el incumplimiento de los tiempos establecidos la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se reserva el derecho de suspender y/o
concluir el Contrato.

Incumplimientos de la Contrata en Trabajos con Descargos: '

En caso que la Contrata no termine la obra ejecutada con Descargo, dentro del
término estipulado EDEMET-EDECH! impondra una penalizaciéon a razén de Tres
Balboas con cincuenta centésimos (B/.3.50) por kilovatio-hora (kWh) no suministrado
como consecuencia del retraso que transcurra desde la hora maxima acordada para
frabajos con descargo hasta la finalizacién del trabajo con descargo. EDEMET-
EDECHI realizara el calculo de esta penalizacidon de acuerdo con las mismas
féormulas y criterios de la Norma de Calidad del Servicio Técnico de la Autoridad
Nacional de los Servicios Publicos (ASEP). Dicha cantidad sera descontada del monto
total de la obra y se hara efectiva en el momento de la facturacion.

Incumplimiento de la Contrata en normas de calidad del servicio:
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En caso que la Contrata o su personal efectlie la obra en desatencion de las normas
de instalaciones eléctricas y/o normas de calidad de servicio vigentes, y/o al efectuar
la obra la misma sea construida o ejecutada de manera que permita la utilizacion
indebida de las instalaciones eléctricas por parte de personas para la obtencion
fraudulenta de energia eléctrica, o bien que dichas obras son ejecutadas por la
Contrata permitiendo la instalacion de componentes eléctricos que permitan la
obtencién fraudulenta de energia eléctrica, la Contrata responderd ante EDEMET-
EDECHI y ante la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES por todos
los dafios y perjuicios que le sean causados, incluyendo entre otros, el descubrimiento
de la utilizacién fraudulenta de energia eléctrica, la subsanacién de la utilizacion
fraudulenta de energia, los gastos y honorarios de abogados o peritos que sean
utilizados para subsanar dicha utilizacion fraudulenta y respondera solidariamente con
la persona o usuario que haya obtenido fraudulentamente energia eléctrica a través
de dichas instalaciones, por cualquier gasto, ingreso o cargo que EDEMET-EDECHI
haya dejado de percibir o que tenga derecho obtener o recuperar conforme
disposiciones legales y regulatorias vigentes, adicional a cualquier accion o reclamo
que EDEMET-EDECH! pueda interponer contra la Contrata por el incumplimiento del
Contrato.

d) Incumplimiento de la Contrata en normas de seguridad y medioambiente:

En caso que la Contrata efectlie la obra en desatencion de las normas de seguridad y
medioambiente vigentes, La Contrata responderéd ante EDEMET-EDECHI y/o ante la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES por todos los dafios y
perjuicios que les sean causados a EDEMET-EDECHI y/o a la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, asi como a terceros, los gastos y honorarios de
abogados o peritos que sean utilizados para subsanar dicha falta, adicional a
cualquier accién o reclamo que EDEMET-EDECH! o la COMPANIA PARA EL

~ SOTERRAMIENTO DE pueda interponer contra la Contrata por el incumplimiento del
Contrato.

e) Penalizaciones por Incumplimiento de la Contrata en normas de seguridad y
medioambiente:

En caso que el Inspector o Inspectores de Obra y/o un representante de EDEMET-
EDECH! o de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES encuentre a
la Contrata durante la ejecucién de la obra desatendiendo las normas de seguridad y
medioambiente vigentes o incumpliendo las disposiciones establecidas en el
Directrices Minimas de Seguridad establecidas en el Procedimiento de Coordinacién
de Contratas (PR-GP-08-006), contenido en el Documento No. 5. EDEMET-EDECHI
ylo la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES podra adoptar alguna de
las medidas sefialadas en el Anexo “1” en funcion del grado de incumplimiento que
considere que se ha producido como incumplimiento leve, grave o muy grave
EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES podra
aplicar una penalizacién dependiendo de la gravedad de la falta, adicional a cualquier
accién o reclamo que EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES puedan interponer contra la Contrata en

cumplimiento del Contrato.
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En el Anexo “1" se detallan las penalizaciones econdémicas por incumplimiento.
Durante el transcurso del contrato EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES podrén incluir penalizaciones econémicas
adicionales, previa notificacién a la Contrata.

f)  Incumplimiento o0 mora de EDEMET-EDECHI en pagos:

En caso que EDEMET o EDECH] efectien el pago de cualquiera de las facturas
presentadas por la Contrata conforme el aparte 67 anterior, con retraso del término
indicado en el aparte 68 anterior, estara obligada al pago de intereses por el cinco por
ciento (5%) anual sobre el monto de la factura pagada con retraso, calculado en base al
nimero de dias de retraso en e pago de la factura.

g) Incumplimiento o mora de Ia COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
en pagos:

En caso que la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES efecitie el pago de
cualquiera de |as facturas presentadas por la Contrata conforme el aparte 67 anterior, con
retraso del término indicado en el aparte 68 anterior, estara obligada al pago de intereses
por el cinco por ciento (5%) anual sobre el monto de la factura pagada con retraso,
calculado en base al ntimero de dias de retraso en el pago de la factura.

69.3 Dafos y perjuicios

La parte responsable de cualquier incumplimiento del Contrato sera responsable por dicho
incumplimiento y cualquier consecuencia, gasto, dafio, perjuicio o responsabilidad asumida
por la parte que no ha incumplido debera ser resarcida por la parte responsable del
incumplimiento, incluyendo, sin limite, penalizaciones de la Autoridad Nacional de los
Servicios Publicos o de cualquier autoridad competente, ingresos no percibidos,
indemnizaciones, gastos de gestion para subsanar el incumplimiento, gastos razonables
de investigacion y honorarios razonables de abogados, entre ofros.

69.4 Rescisién del contrato

EDEMET-EDECHI y/o la COMPARNIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se
reservan el derecho de rescindir el Contrato cuando el ntimero de trabajos penalizados por
Incumplimiento del tiempo de ejecucion por parte de la Contrata represente un retraso del
diez por ciento (10%) de tiempo de ejecucién del proyecto total. EDEMET-EDECHI! se
reserva el derecho de rescindir el Contrato por los incumplimiento de las Directrices
Minimas de Seguridad establecidas en el Procedimiento de Coordinacién de Contratas
(PR-GP-08-006), Normativa de Prevencién de Riesgos Laborales, la Normativa del
Sistema de Gestién Medioambiental (SGMA) aplicables, Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Prevencién de Riesgos.

70. RESPONSABLES DE LAS PARTES

Conjuntamente con la suscripcion del Contrato, las partes designaran por escrito a las personas
que actuaran como responsables de cada una, los cuales seran los encargados de coordinar la
informacién necesaria para la ejecucion de la obra.
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Inspector de obra de EDEMET-EDECH]

EDEMET-EDECHI designard, ante la Contrata, un representante que supervisara la obra
en ejecucion, cuando asi lo requiera y notificara de dicha designacién a la Contrata de
manera escrita. Dicho representante podrd ser una persona perteneciente a EDEMET-
EDECHI o bien una empresa o persona ajena a EDEMET-EDECHI, pero contratada por
éste para tales efectos. A través del Inspector de Obra de EDEMET-EDECHI, se
canalizaran todas las relaciones entre EDEMET-EDECH| y el Encargado de las Obras por
parte de la Contrata. El Inspector de Obra EDEMET-EDECH)I, se encuenira facultado para
firmar y emitir los Encargos de Ejecucién, las Ordenes de Modificacion Y la Recepcion
Técnico-Econdmica de Obras a |a Contrata, dar todo tipo de érdenes relacionadas a la
construccion de la obra supervisada, las cuales seran aceptadas por la Contrata como
dictadas directamente por EDEMET-EDECH)I, pudiendo la Contrata exigir que le sean
dadas por escrito, y también tendra las ofras facultades que el Contrato o EDEMET-
EDECHI tengan a bien concederle.

Inspector de la obra de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

Por otro lado La COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES designar3, ante la
Contrata, un representante que supervisara la obra en ejecucion, cuando asi lo requiera y
notificara de dicha designacion a la Contrata de manera escrita. Dicho representante podra
Ser una persona perteneciente a la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
o bien una empresa o persona ajena a ésta, pero contratada por éste para tales efectos. A
fravés del Inspector de Obra de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES,
se canalizaran todas las relaciones entre la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE
CABLES y el Encargado de las Obras por parte de la Contrata. El Inspector de Obra |a
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, se encuentra facultado para
firmar y emitir los Encargos de Ejecucién, las Ordenes de Modificacién y la Recepcién
Técnico-Econémica de Obras a la Contrata, dar todo tipo de drdenes relacionadas a la
construccion de la obra supervisada, las cuales seran aceptadas por la Contrata como
dictadas directamente por la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES,
pudiendo la Contrata exigir que le sean dadas por escrito, y también tendra las otras
facultades que el Contrato o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
tengan a bien concederle.

Representante la Contrata
La Contrata- designara un Direcior de proyecto quien sera responsable de impartir las
érdenes directas al personal de su plantilla, de la buena realizacién de la obra, de la
aplicacién de las normas de prevencién de riesgos laborales y de la seguridad en la obra.

Responsables
EDEMET-EDECHI asignaré a un responsable, quien serd la(s) persona(s) autorizada(s)
para firmar y emitir los documentos necesarios para la ejecucion de las obras relacionadas
con el Contrato. EDEMET-EDECHI! deberd comunicar los nombres y nimeros de teléfono
de dichos responsables a la Contrata, asi como cualquier cambio en la designacion o
datos que deba proporcionar.

Por otro lado la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES asignara a un
responsable, quien serd la(s) persona(s) autorizada(s) para firmar y emitir los documentos
necesarios para la ejecucién de las obras relacionadas con el Contrato. La COMPANIA
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PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES deberd comunicar los nombres y nimeros de
teléfono de dichos responsables a la Contrata, asi como cualquier cambio en la designacion
o datos que deba proporcionar

Remocion de los responsables v/o inspectores:

Cada parte podra sustituir a su responsable y/o inspector, debiéndolo comunicar por escrito
a la otra parte con dos (2) dias calendarios de anticipacion.

Actuacion de los Responsables v/o Inspeciores:

Los responsables y/o inspectores deberdn actuar de com(n acuerdo con ambas partes,
siempre manteniendo comunicacién tanto con EDEMET-EDECH], la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, asi como con la Contrata de todos los asuntos que
sean de su conocimiento respecto al Contrato.

Comunicacion entre las partes:

La Contrata mantendra a disposicién de EDEMET-EDECH], de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES y/o de los Inspectores de Obra las lineas telefonicas
directas que se utilizaran como Fax o las cuentas de correo electronico para recibir los
Encargos De Ejecucion de las Obras y para la remision de cualquier comunicacion
relacionada a la ejecucion de las mismas.

71. CRITERIOS BASICOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Y OBRA
CIVIL

Los trabajos solicitados a la Contrata para la obra en particular, deberan regirse de acuerdo a los
puntos en donde aplique, cada caso, los cuales mostramos a continuacidn, sin excluir cualquier
otra actividad necesaria para el desarrollo de la misma:

Perceptivas y/o Autorizaciones

La Contrata debera establecer todas las previsiones y acciones a tomar en la obra, procurando al
maximo posible, un desarrollo con minima dificultad y méaxima seguridad en todos los trabajos de
ingenieria para la construccién, operacién y buen funcionamiento de la obra.

e Medidas Ambientales

La Contrata para estas obras, de acuerdo al reglamento aprobado por la ANAM, deberd tomar
las medidas ambientales basicas para la obra y las indicadas en el Estudio de Impacto
Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental. Con respecto a los trabajos de poda y tala, fa
Contrata debera dejar las areas limpias al finalizar las labores y disponer de los desperdicios
en el vertedero o lugar donde la autoridad competente indique.

® Certificaciones, Licencias y Permisos

Es obligacién de la Contrata realizar los trémites pertinentes y obtener por su cuenta las
Certificaciones, Licencias y Permisos con la propiedad publica o privada como son: el MOP,
IDAAN, ANAM, Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, Empresas de
Telecomunicaciones, Municipios afectados, fincas y dreas privadas, establecimientos
comerciales, etc., que se requieran para la ejecucion de la obra, asi como también, todo lo
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entidad que expide el permiso, en la cual se detalle la ubicacion y los trabajos realizados. Las
indemnizaciones por el uso permanente de los terrenos de propiedad privada seran a cuenta
de y negociada por EDEMET-EDECH| en conjunto con |a COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES de forma proporcional a las obras que corresponden a cada
una.

Pedido

Para seguridad juridica y comercial, la Contrata no iniciara ejecucién de obras sin tener en su
poder el Contrato y en sy caso, la carta de intencion del pedido, emitida tanto por EDEMET-
EDECHI v por Ia COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES por separado, que
podra sustituir provisionalmente al Contrato mientras se firma para propiciar el inicio de

relaciones mercantiles.

Una vez firmado el Contrato, las facturas Se regirdn mediante |3 expedicién de los siguientes
documentos:

a) ElActa de Replanteo debidamente firmada

b) Acta de Recepcion Técnico - Econdmica debidamente firmada.
Los documentos seran entregados segun se establezca en g formalidad del Contrato,
Unidades Constructivas de Electricidad

Los trabajos seran presupuestados, construidos, inspeccionados y facturados sobre |g base
de las Unidades Constructivas de EDEMET-EDECH] Prioritarias, Singulares y para
Remocién. En caso de requerirse alguna unidad no incluida en este documento se utilizaran
las Unidades de Obra (UUQO), las cuales seran evaluadas Y aprobadas por el Inspector de
Obra de EDEMET-EDECH] y refrendadas por la Unidad de Proyectos y Construccion de la
Direccion de Operaciones Electricidad de EDEMET-EDECH]. .

Replanteo

La Contrata deberz realizar sobre el terreno todas las tareas inherentes a| replanteo de |as
nuevas estructuras de g obra, disponiendo Para esto de un (1) dia habil inmediatamente
después de haber recibido el Acta de Replanteo. E replanteo consiste en |g ubicacién de
cada una de las nuevas estructuras de la obra siguiendo los lineamientos expuestos en los

situacion la Contrata framitara la Servidumbre correspondiente.

Cualquier modificacion que sea requerida, deberd contar con el aval del Inspector de Obra de
EDEMET-EDECH)| y/o el Inspector de Obras de la COMPARIA PARA EL SOTERRAMIENTO
DE CABLES Y quedar establecida en el Acta de Replanteo para que la misma sea ejecutada,

Invitacién a Contratas
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Modificaciones

EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, se reservan
el derecho de hacer modificaciones a la obra, en beneficio de la misma, las cuales serdan
aceptadas obligatoriamente por la Contrata. Estas modificaciones referentes a aumentos o
disminuciones de la obra se efectuaran de acuerdo a los precios negociados para el Contrato
entre EDEMET-EDECHI y la Contrata, y el Contrato de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES vy [a Contrata.

Una vez iniciada la obra, se podran realizar los reformados que sean requeridos, autorizados
expresamente por el Inspector de Obra de EDEMET-EDECHI o el Inspector de Obras de la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, mediante el Acta de Reformado
correspondiente.

Periodo de Ejecucién

La Contrata no iniciara la realizacién de la obra sin tener en su poder el Contrato y en su caso,
la carta de adjudicacion, que podra sustituir provisionalmente al contrato mientras se firma
este.

La Contrata ejecutara la obra en el tiempo establecido por EDEMET-EDECHI y por la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES o lo que indique el cronograma de
Obra que hara parte del Contrato.

Director de Proyecto

La Contrata, designard un representante como encargado de la obra el cual se llamara
Director de Proyecto, el cual sera responsable de la Ejecucion de los trabajos y de la disciplina
de todo el personal a sus érdenes, asi como de toda la estructura de apoyo que tendra a su
cargo, para el correcto desarrollo, calidad y seguridad de los trabajos.

Inspector de Obra

La supervision de la obra sera realizada por el Técnico de Obras (Inspector de Obra) que
asigne EDEMET-EDECH!, y por el Inspector de Obras de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES los cuales canalizaran todas las relaciones entre la Contrata,
EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES. Ei Inspector
de Obra esta facultado para dar todo tipo de instrucciones al Director de Proyecto, siempre
que estas sean generales, nunca especificas, las cuales seran aceptadas por la Contrata,
como dictadas directamente por EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, pudiendo la Contrata exigir que le sean dadas por escrito.
Ademas, el Inspector de Obra realizara informes de control de calidad y avance de la obra,
los cuales deberan ser firmados tanto por Inspector de Obra y por el Director de Proyecto de
la Contrata. En caso de requerirse alguna modificacién en la obra el Inspector de Obra
debera autorizarlo por escrito, mediante el acto de reformado de obra.

Suministro de Materiales

Aportaciones de la Contrata

La Contrata aportard el balance de materiales sefialado en las unidades constructivas
contemplado en su oferta como costo de las unidades constructivas. Los materiales que
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aporta el Proponente estaran sefialados con asterisco en los documentos de las unidades
constructivas o en su defecto en Ig lista de materiales que se adjunta como parte del
compromiso de aporte la Contrata. Todos los materiales listados como suministro de Ia
Contrata ain cuando no se sefialen en las unidades constructivas, su suministro sera
responsabilidad de mismo.

e Normas y Certificaciones

Todos los materiales Y equipos a ser suministrados por la Contrata deberan estar regidos por
las normas internacionales Yy nacionales reconocidas vy aprobadas por EDEMET-EDECHI.

a ser suministrados en la obra deberan ser certificados por su fabricante y entregar estas
certificaciones a EDEMET-EDECHI, antes de Ia inspeccion de los mismos. Los materiales
aportados por la Contrata seran los homologados por EDEMET-EDECHI, por lo que
cualquier material distinto a los especificados serd sometido a la Unidad de Proyectos y
Construccién de la Direccién de Operaciones Electricidad de EDEMET-EDECHI antes de ser
utilizados por la Contrata.

Por otro lado, todos los materiales Y equipos a ser suministrados por la Contrata deberan
estar regidos por las normas internacionales y nacionales reconocidas y aprobadas por Ia
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, Estas normas pueden ser las que se
mencionan en el Documento No.5. Todos los materiales a ser suministrados en la obra
deberan ser certificados por su fabricante y entregar estas certificaciones a Ia COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, antes de I3 inspeccion de los mismos. Los
materiales aportados por la Contrata seran los homologados por la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES.

e Embalaje, transporte, almacenamiento Y puesta en sitio

El embalaje, transporte, almacenamiento Y puesta en sitio debera realizarse de acuerdo a la
practica normal de Ia ingenieria regida por las normas internacionales y nacionales. El
transporte de materiales se hara bajo la responsabilidad y costos de la Contrata, reconocidas
en los pagos de las Unidades Constructivas.

e Devolucién

Todo material que sea retirado debido a reconducciones de lineas existentes o remociones y
retiros seré devuelto al almacén o centros de acopio que EDEMET-EDECHI y la COMPARIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES estime. Estos deberan ser embalados de forma
segura y facil de contabilizar, ademas, acompanados de un listado firmado por la Contrata y
el Inspector de Obra. De producirse modificaciones en las UUCC que resulten en materiales
no empleados en la obra, estos se gestionaran de acuerdo con los criterios de los materiales
sefalados en las unidades constructivas como sobrantes desechables seran llevados por la
Contrata al vertedero o almacén para su integracion, restandolos del inventario de la
Contrata.

° Rechazo
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El material a ser suministrado por la Contrata que no cumpla con las condiciones adecuadas
de trabajo o funcionamiento seré rechazado sin objecién y reemplazado por otro nuevo al
costo de la Contrata. Esto se cumple también en caso que el material sufra un dafio durante
el montaje del mismo ya sean suministrados por la Contrata, por EDEMET-EDECHI o por la
COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

Normas de seguridad para construccion

La Contrata debera cumplir el Plan de Prevencién de Riesgos del proyectos y con todas las
normas de seguridad y de construccién electromecénica y civil, sea internacional o nacional,
sefialadas en el Documento No. 5 de estos términos de referencia, al igual que todo su
personal debera estar preparado, tener conocimiento y aplicar las medidas de seguridad y de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra.

Planos y permisos aprobados

El Director de Proyecto de la Contrata deberd permanecer en la obra durante la ejecucion de
la misma y mantendra siempre en campo los planos aprobados por las diferentes entidades
publicas, al igual que contar siempre con todos los permisos necesarios para [a ejecucion de
la obra.

Personal Idéneo y Brigadas

El personal que utilice la Contrata para la ejecucion de la obra, ya sea subterranea o aérea
deberd ser idoneo. Ademds, contard con las brigadas necesarias, todos en buenas
condiciones fisicas y de salud para realizar el trabajo.  Este personal sera notificado a
EDEMET-EDECHI y a la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, con previo
aviso al inicio de la construccion.

Equipos

El equipo necesario debera estar en 6ptimo estado de funcionamiento (gruas para maquinaria
‘para cortes de pavimento y hormigén, herramientas, etc.). EDEMET-EDECH! y/o la
"COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, podran realizar revisiones periédicas
fisicas de los equipos con que cuente la Contrata para la realizacion de las obras, como
resultado de las mismas se sefialaran medidas correctivas si fueren necesarias, los cuales se
deberan cumplir en los plazos acordados entre las partes.

Organizacion del trabajo

La Contrata debera tener preparados todos los equipos, personal de las cuadrillas, logistica y
la programacion de los trabajos para las distintas obras a ser ejecutadas. EDEMET-EDECHI
y/o la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, podran solicitar en cualquier
obra un cronograma de los trabajos programados segln las fechas de ejecucion para
planificar la vigilancia, la Contrata deberad suministrar la informacién solicitada en un término
no mayor de un (1) dia.

> Trabajos programados

En los trabajos programados o que no sean de urgente realizacion, con anterioridad al
desarrollo de los mismos y segln lo recogido en los documentos Directrices Minimas
de Seguridad establecidas en el Procedimiento de Coordinaciéon de Contratas (PR-
GP-08-008) y el Plan de Prevencién de Riesgos, se debera entregar una copia al
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responsable asignado de EDEMET-EDECHI y de la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES el procedimiento de trabajo que se utilizara para la
ejecucién de los mismos, donde de forma sencilla y clara se incluyan como minimo los
siguientes aspectos:

a) En caso de trabajos donde se requiera més de un operario, especificacion de
responsable de seguridad del equipo.

b) Breve descripcién del método de trabajo a utilizar.

c) Riesgos previstos y forma de evitarlos.

> Materiales de sequridad a utilizar.

Los procedimientos indicados estaran en el lugar de los frabajos, y previamente al
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informara a los operarios
participantes sobre su contenido.

» Trabajos Urgentes

En los trabajos de urgente realizacion, el procedimiento de ejecucién se elaborara
previamente y se tendrd disponible para posibles visitas del Inspector de Obra de
EDEMET-EDECHI. En cualquier caso se entregard una copia a la finalizacion del
mismo.

Los procedimientos indicados estaran en el lugar de los trabajos, y previamente al
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informard a los operarios
participantes sobre su contenido.

> Trabajos en tension

Los trabajos en tension, deberan realizarse con personal idoneo y equipo adecuado
para realizar las labores que sean exigidas por EDEMET-EDECHI. Teniendo en cuenta
la importancia que para EDEMET-EDECH]| y sus clientes tiene la continuidad del
suministro, los trabajos deberan ser efectuados en tension, salvo que exista
autorizacion expresa de EDEMET-EDECH)! en sentido contrario. En esos casos se
procedera a realizar la tramitacion del descargo de la instalacion afectada, a través del
Inspector de Obra, para poder ejecutar los trabajos con la red desenergizada. Toda
vez que se realicen trabajos en tensién, el Proponente debera demarcar la zona
protegida para permitir [as maniobras requeridas.

Pruebas

La Contrata esta obligado a realizar las pruebas que EDEMET-EDECHI y/o la COMPANIA
PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES consideren sean necesarias en la obra y/o a los
materiales aportados por la Contrata. En caso que las pruebas resulten positivas, los costos
de las mismas seran cubiertos por EDEMET-EDEGCH] y/o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES, dependiendo de quién solicite las pruebas, en caso
contrario el material y/o los trabajos seran rechazados sin objecion y reemplazados por otro
nuevo al costo de la Contrata.

Las mediciones de tierra son obligatorias y se realizaran por la Contrata a su costo, hasta
obtener valores iguales o menores a 25 ohm individual, e iguales o menores que 5 ohm en la

Invitaciéon a Contratas

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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red (en el verano estos valores seran menores que los maximos permitidos). Finalmente se
deben entregar los resultados de las mediciones indicando la temperatura, tipo de suelo,
cantidad y tipo de varillas instaladas. EDEMET-EDECHI o la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES se reservan el derecho de participar en estas pruebas, sin
embargo la Contrata tiene la obligacién de informar con tres (3) dias de anticipacién la fecha,
procedimientos y equipos que se utilizaran para estas pruebas.

»  Recepcién

La recepcion de la ejecucién de los trabajos se efectuard previa comprobacion de las
caracteristicas técnicas de materiales y obra por parte del Inspector de Obra de EDEMET-
EDECHI y el Inspector de la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, medicién
conjunta y puesta en servicio de las instalaciones, mediante el documento de Recepcion
Técnico - Econdémica (RTE) o el Albaran de SAP equivalente.

e  Auditoria

EDEMET-EDECHI y la COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES se reservan el
derecho de proceder a la auditoria de todos y cada uno de los contenidos de las obras
ejecutadas por la Contrata.

Invitacidon a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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Pag. 58 de 68 &



L -
-

gasNatural '~
fenosa

FORMULARIOS
A continuacién se muestran los formularios que hacen parte de esta peticion de Ofertas:

FORMULARIOS No 1: CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA
FORMULARIOS No 2: CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA
FORMULARIOS No 3: RESUMEN DE LA PROPUESTA

FORMULARIOS No 4: INFORMACION JURIDICA DE EL PROPONENTE
FORMULARIOS No 5: EXPERIENCIA TECNICA OPERTIVA
FORMULARIOS No 6: HOJA DE VIDA

FORMULARIOS No 7: FICHA ECONOMICA

Invitacién a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA
(Debe ser diligenciada en papel con membrete del Proponente)

Lugar y Fecha

Consecutivo Interno No., :--———_
Sefores:
EDEMET-EDEGHI
ATT: COMITE DE OFERTAS
CONTRATACION DE SERVICIOS
Edificio 812 de ALBROOK
Ciudad de Panama

Referencia: Invitacién a Contratas JOGXO02000K, para la CONT_RATACION DE LA OBRA CIVIL
DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA
AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD
DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI

Acusamos recibo de su Invitacién de la referencia, y al respecto nos permitimos informarles:

() Si tenemos la intencién de participar.

() No tenemos la intencién de participar por la siguientes razones

De acuerdo con sus instrucciones devolvemos los documentos relacionados con la Invitacion a
Contratas.

Atentamente,

Firma:

Nombre:

Cargo:

Razén Social del Proponente:

Invitacién a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
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FORMULARIO No. 2 i
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA GIVIL ELECTRICA
(Debe ser diligenciada en papel con membrete del Proponente)

Lugar y Fecha Consecutivo Interno No. :-——-—eme-

Sefiores:

EDEMET-EDECHI

ATT: COMITE DE OFERTAS
CONTRATACION DE SERVICIOS
Edificio 812 de ALBROOK

Ciudad de Panama

Referencia: Invitacién a Contratas XX-XXX-XXX. Para la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL
DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA
AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD
DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI

En respuesta a su Invitacion de la referencia,...........oooovooovio , identificado con la cédula de
ciudadania NO.......cccovvnnnnnnn... , actuando en mi condicién de.......oveoeiveiii , de la sociedad
denominada.............ccooovee. , domiciliada en.................. , 8 permite someter a consideracion de

EDEMET-EDECH], la propuesta que esta empresa férmula para los servicios de la referencia.

Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutaran los servicios
estan contenidos en las condiciones de la Invitacién y en los anexos que hacen parte integrante de
esta propuesta.

Asi mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLLARO:

1. Que la compafifa.......ccoccoeuen..... ; sera la que suscriba con EDEMET-EDECHI bajo su exclusiva
responsabilidad, el Contrato, en caso de salir favorecida en la Invitacién a Contratas.

2. Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitacién a Contratas y acepta
todos los requisitos en ellos contenidos.

3. Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningln error. No obhstante lo
anterior, si en la documentacion de la propuesta se incluye informaciéon que signifique una
desviacion no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la Invitacién a Contratas.

4. Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errénea interpretacion de los documentos de
esta Invitacion a Contratas.

5. Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada, el Proponente se obliga a
presentar las garantias exigidas en la Invitacién a presentar Propuesta y ademas, prorrogar la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe la garantia de
cumplimiento del contrato que llegue a firmarse.

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
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6. Que la informacién dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan al
Proponente y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta.

7. Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitacion a Presentar :

Adenda No. Fecha de Recibo:

8. Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que EDEMET-EDECHI
solicite, previa a la aceptacion de la Propuesta, en cuyo caso tales aclaraciones o informaciones
se incorporaran y haran parte integrante de la presente Propuesta.

Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato dentro del
plazo previsto en la Invitacién a Contratas, el cual se regird por los términos y condiciones previstos

en la Invitacion a Contratas, los adendas y las aclaraciones o complementaciones acordadas con
EDEMET-EDECHI.

Esta Propuesta es irrevocable y estara vigente hasta el dia X0OO0KXXXX

Atentamente,

Firma:

Nit:

Nombre de Quien Firma:

C.C. No.:

Cargo:

Direccion y Teléfono del Proponente:
Email:

NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actia quien suscriba la comunicacion y
acompanfarse prueba auténtica de la existencia y representacién legal de la sociedad. La
firma de quien suscriba la comunicacion debera reconocerse ante Notario Pablico.

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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FORMULARIO No. 2
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES
(Debe ser diligenciada en papel con membrete del Proponente)

Lugar y Fecha Consecutivo Interno No.———————-

Sefores:

COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES
ATT: COMITE DE OFERTAS

CONTRATACION DE SERVICIOS

Edificio 812 de ALBROOK

Ciudad de Panama

Referencia: Invitacion a Contratas XX-XXX-XXX. Para la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL
DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA
AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD
DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

En respuesta a su Invitacion de la referencia,.........ccceeeevvvvenn..n. , identificado con la cédula de
ciudadania No...........cc.oooeo.... , actuando en mi condicion de.......coeeveeeeeni . , de la sociedad
denominada........ccccooevveeennnn.n. , domiciliadaen................... , se permite someter a consideracion de la

COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES Ia propuesta que esta empresa férmula
para los servicios de la Referencia.

Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutaran los servicios
estan contenidos en las condiciones de la Invitacién y en los anexos que hacen parte integrante de
esta propuesta.

Asi mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLARO:

9. Que la compafifa......c.cooeereemneen... , serd la que suscriba con la COMPANIA PARA EL
SOTERRAMIENTO DE CABLES bajo su exclusiva responsabilidad, el Contrato, en caso de
salir favorecida en la Invitacion a Contratas.

10.Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitacién a Contratas y acepta
todos los requisitos en ellos contenidos.

11.Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningtin error. No obstante lo
anterior, si en la documentacién de la propuesta se incluye informacién que signifique una
desviacion no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la [nvitacién a Contratas.

Invitacién a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYEGTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE

DAVID, PROVINCIA DE C HIRIQUI.
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12.Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errénea interpretacion de los documentos de
esta Invitacion a Contratas.

13.Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada, el Proponente se obliga a
presentar las garantias exigidas en la Invitacién a presentar Propuesta y ademds, prorrogar la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe [a garantia de
cumplimiento del contrato que llegue a firmarse.

14.Que la informacién dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan a el
Proponente y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta.

15.Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitacién a Presentar :

Adenda No. Fecha de Recibo:

16.Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que la COMPANIA PARA
EL SOTERRAMIENTO DE CABLES solicite, previa a la aceptacion de la Propuesta, en cuyo
caso tales aclaraciones o informaciones se incorporaran y haréan parte integrante de la presente
Propuesta.

Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato dentro del
plazo previsto en la Invitacién a Contratas, el cual se regira por los términos y condiciones previstos
en la Invitacion a Contratas, los adendas y las aclaraciones o complementaciones acordadas con
[a COMPANIA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.

Esta Propuesta es irrevocable y estara vigente hasta el dia XXXXXXXXXX

Atentamente,

Firma:

Nit:

Nombre de Quien Firma:

C.C. No.:

Cargo:

Direccion y Teléfono del Proponente:
Email:

NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actGa quien suscriba la comunicacion y
acompanarse prueba auténtica de la existencia y representacién legal de la sociedad. La
firma de quien suscriba la comunicacién debera reconocerse ante Notario Pablico.

Invitacién a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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FORMULARIO No. 3 - RESUMEN DE LA PROPUESTA
INVITACION A CONTRATAS XX-XXX-XXX

Hoja de

1. Nombre del Proponente:

2. Garantia de Seriedad de |a Propuesta;

Entidad que otorga:

Vigencia: ; Desde:

Hasta:

Monto asegurado:

3. Plazo total de ejecucion:

Meses:

4. Observaciones del Proponente:

Firma del Proponente:

Invitacién a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
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FORMULARIO No. 4 — INFORMACION JURIDICA DE EL PROPONENTE
INVITACION A CONTRATAS XX-XXX-XXX

Hoja_  de

1. Nombre y razén social de la firma

2. Tipo de sociedad

3. Pais de domicilio

4. La correspondencia se debe enviar a: Direccién: Ciudad:
Fax:
Teléfono: Email:
5. Fecha de constitucion: Duracién:
6. Lugar en que esta registrada la Sociedad
7. Representante Legal

Invitacién a Contratas .
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A

SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE
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FORMULARIO No. 6
| LOGO CONTRATISTA |
Invitacion a Contrata
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE
AEREO A SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS
Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

Formulario No. 6 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: CEDULA DE IDENTIDAD: css:
PROFESION: MATRICULA PROFESIONAL:
FORMACION ACADEMICA

"FECHADE GRADO 'DURACION'

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MVEAA M.

TITULO OBTENIDO

EXPERIENCIA APLICABLE (1 = -
NONMBRE DEL PROYECTO CARGO (2)

T VES-ANO INICIO 1
Y PARTICIPACION (4)1

ESPECIALIDAD  'DURACION
_APLICABLE(3).

(1) Experiencia aplicable al alcande de la propuesta
(2) Cargo desempefiado en el proyecto

(3) Campo aplicable o especialidad de la profesion
(4) La experiencia cronolégica

FIN DOCUMENTO No. 1

Invitacion a Contratas /
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DE LA AVE. CENTRAL, CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS Y LA CALLE 4°, CIUDAD DE .
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