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CAPITULO I. PETICIÓN DE OFERTAS 
 

Desearíamos que a la mayor brevedad posible y, siempre antes del límite de presentación, se 
sirvan realizar su mejor oferta, para los servicios que se detallan en este documento.  La oferta 
se ajustará a las condiciones generales que son parte integral de este concurso, así como de las 
condiciones específicas que se indiquen para cada servicio. Mientras no se indique por escrito 
otra cosa, toda la correspondencia de los  proponentes, debe dirigirse de la siguiente forma: 
 
SEÑORES: 
EDEMET S.A. 
ATT: COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES  
Edificio 812 de ALBROOK 
Ciudad de Panamá 
 
Cualquier consulta sobre esta petición de oferta, así como su presentación, deberán ser dirigidas 
a la Unidad de Compras al siguiente contacto: 
 
Ing. Walther Rodríguez     Lic. Jezabel E. Pastor M. 
Responsable de Compras Generales   Gerente de Compras y   .                           
Servicios                                                                                  
EDEMET       EDEMET  
Albrook 812      Albrook 812 
Tel. 315-7625      Tel. 315-7907 
Cel.: 6400-2773      Cel.: 6400-5320 
 
 
La oferta contemplará la ejecución de las obras e instalaciones de acuerdo con las condiciones 
contractuales y técnicas vigentes en la actualidad, así como los documentos que se adjuntan a 
esta petición de ofertas. 
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CONDICIONES EPECÍFICAS DE LA OFERTA 
 

1. UNIDAD GESTORA DE LA CONTRATACIÓN  
 

La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EN ADELANTE EDEMET) será 
la GESTORA de todo el Concurso de Presentación de Oferta para la CONTRATACIÓN 
DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO  DEL 
ÁREA BANCARIA”. 

 

2. DEPARTAMENTO ADQUIRIENTE DE LOS SERVICIOS  
 

La  unidad  adquiriente para las obras civiles y eléctricas,  en la Dirección de 
Distribución Eléctrica, es la Unidad de  Desarrollo. 
 
Para las obras civiles de telecomunicación, la Unidad adquirente será la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

Los servicios contratados se deberán ejecutar en el área del Centro Bancario, Ciudad de 
Panamá dentro del área de concesión de la empresa EDEMET, S.A. 

   

4. OBJETO  
 

El presente concurso consiste en establecer las bases para una posible adjudicación para 
la contratación de proveedor(es) para la realización de los servicios de las Contratas a 
presentar propuestas para la CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE 
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE 
CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA”. 
 
En el caso particular de la Contratación de la Obra Civil de Telecomunicaciones, esta 
Petición de Oferta se debe presentar, con sujeción  a la creación del Fondo para el 
Soterramiento de Infraestructura de Telecomunicaciones por parte del Gobierno de la 
República de Panamá. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS y REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

El presente concurso consiste en establecer una posible adjudicación para la contratación 
de proveedores para la realización de los servicios de las Contratas a presentar 
propuestas para la CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y 
ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO 
A SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA”. 

 
La presente invitación, las ofertas y la Contratación así como la ejecución del o los 
contratos que se deriven de la misma deberán someterse, en todo a las Leyes vigentes 
en la República de Panamá, a las disposiciones aplicables a aspectos laborales, 
ambientales, tributarios, regulatorios, de  transporte,  municipales, comerciales, civiles, etc.  
En todo caso, el Régimen legal  aplicable será el del derecho privado,  en lo especial, 
por los términos de esta Invitación a proponer, y en lo general, por las normas del 
Código de Comercio.   
 

6. CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN 
  

 REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Solo podrán participar en esta convocatoria las 
personas jurídicas expresamente invitadas por EDEMET mediante comunicación escrita 
y/o electrónica; y que además  hayan completado el proceso de precalificación de 
acuerdo a los requisitos de homologación suministrados por la Unidad de Calidad de 
Proveedores de la Gerencia de Compras y Servicios Generales de EDEMET. El 
Proponente que resulte adjudicatario del Concurso  deberá completar el proceso de 
homologación con EDEMET y/o con la  ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
suscripción del o los respectivos Contratos.  

 
 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas tendrán el carácter de irrevocables 

y deben permanecer vigentes por noventa (90) días calendarios, contados a partir 
de la fecha límite  de su presentación. EDEMET podrá ordenar discrecionalmente a 
Las Contratas que amplíen el plazo de validez de sus propuestas hasta por  sesenta 
(60) días calendarios adicionales. 

 
 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE CONDICIONES: Dentro 

del plazo definido para la presentación de propuestas, las Contratas pueden solicitar 
por escrito a  EDEMET aclaraciones sobre el documento de condiciones. También se 
realizará una reunión de homologación para aclarar las dudas que presenten los 
participantes respecto a la licitación. Las respuestas a las solicitudes de aclaración 
serán enviadas a todas las Contratas constituyendo una Adenda a esta Invitación, de 
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acuerdo con las fechas estipuladas en el cronograma del proceso de invitación 
relacionado en el numeral 18 del presente documento.  

 
 ADENDA: EDEMET podrá emitir adendas aclaratorias o modificatorias de la Invitación 

a Las Contratas que se remitirán a cada uno de ellas.  Todas las adendas que 
sean enviadas por EDEMET con anterioridad a la fecha límite para la presentación de 
Propuestas, deberán ser tenidas en cuenta en la Propuesta y formarán parte de la 
Invitación a la Contrata.  Después de la fecha y hora estipulada en la carta de 
invitación para la entrega de las propuestas, EDEMET no recibirá propuestas ni 
aclaraciones a las mismas que no hayan sido expresamente solicitadas por ella. 

 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Cada Contrata debe suministrar con su 
propuesta, a su costo y a favor de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  de forma proporcional al costo de cada una de las obras, una 
garantía de seriedad de la propuesta de forma y contenido aceptables para EDEMET y la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  por  un valor igual al diez por ciento 
(10%)  del valor de la propuesta,  que deberá mantenerse vigente por un período de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de las cero horas de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta.  El valor de la propuesta es la suma de los valores de los 
proyectos propuestos. La garantía de seriedad no podrá ser cancelada unilateralmente ni por 
El proponente ni por la compañía de seguros. Si EDEMET, amplía el plazo de acuerdo con 
lo estipulado en lo mencionado en el acápite de “VALIDEZ DE LA PROPUESTA”, los 
Oferentes deberán extender su garantía de seriedad por todo el período de dicha ampliación. 
Si El proponente retira su propuesta antes de haber transcurrido el período para la 
adjudicación, o si una vez adjudicado en contrato no lo firma dentro de los plazos 
especificados para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraído con EDEMET 
y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por el hecho de presentación de la 
propuesta, EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES hará 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. Los Oferentes deben presentar, junto con la 
garantía de seriedad de la propuesta, el recibo de pago de la entidad aseguradora,   
correspondiente a la fianza, carta de crédito o aval presentado como garantía de seriedad de 
la propuesta.   

 
 

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  verificarán que la garantía de 
seriedad de la propuesta cumpla con todos los requisitos antes establecidos y si falta 
alguno, devolverá la garantía a La Contrata para que dentro del término que EDEMET 
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establezca, subsane el defecto en cuestión. Si el defecto no es subsanado dentro del 
término estipulado, EDEMET rechazará la propuesta.   

 
Condiciones Especiales 

 
 El valor asegurado no se reducirá en razón de cumplimientos parciales. 
 En las pólizas, fianzas, avales o certificados, EDEMET y la ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, de acuerdo con el costo de cada parte, ostentará las 
calidades de Asegurado y Beneficiario. 

 El contratista no podrá modificar, ceder, revocar o cancelar la garantía sin previa 
autorización escrita de EDEMET y/o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES. 

 
 El proponente deberá demostrar vasta  experiencia en las tareas incluidas en el 

siguiente pliego, para ello deberán incluir un listado de trabajos similares realizados, 
incluyendo la fecha de realización de los trabajos y localización. 

 

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá ser en todo momento, una persona jurídica solvente, válidamente 
constituida, con organización productiva y patrimonio propios, que asuma el riesgo 
empresarial.  Para poseer las condiciones de SUMINISTRADOR en la solicitud de 
compras que nos ocupa, es preciso haber completado la evaluación inicial, para lo cual 
han debido completar el formulario de RFI y haber iniciado el proceso de homologación, 
con carácter previo, constatando que ostenta capacidad que lo acreditan legalmente para 
el ejercicio de su actividad, además de solvencia económica y comercial suficiente para 
ello, a cuyo fin deberán facilitar las informaciones precisas. El proponente que haya sido 
evaluado y esta en proceso de homologación, para la solicitud de ofertas en cuestión, 
deberá entregar a EDEMET, los siguientes documentos, que obligatoriamente deberán 
entregarse físicamente conjuntamente con la propuesta: 

 
 Carta de presentación de la Propuesta y aceptación de las especificaciones técnicas y 

condiciones de contratación (formulario No. 2). 
 Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3), 
 Garantía de  seriedad de la propuesta. Debe presentarse el original de la garantía y el 

recibo de pago correspondiente, cumpliendo lo establecido en el numeral 4. 
 Información jurídica del Proponente (formulario No. 4) que contendrá: 

1. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por 
la el Registro Público de Panamá o su equivalente, expedido antes de quince 
(15) días calendarios  de la presentación de la propuesta. 
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2.Copia del aviso de operación o de su equivalente, es decir, la licencia o título que 
lo habilita para ejercer la actividad. 

3. Cuando por la cuantía de la propuesta, esta exceda la capacidad de firma del 
Representante Legal o Aperado, se adjuntará Acta de autorización de la Junta 
Directiva o de al Asamblea de  de Accionistas al mismo, para la presentación de 
la propuesta y formalización del negocio jurídico, en caso de ser seleccionada su 
propuesta.  

4.Para el caso de consorcio o asociaciones accidentales, se debe presentar  el 
acuerdo de consorcio y el  certificado de existencia y Representación Legal de la 
personas jurídicas  que lo conforman y sus respectivos avisos de operación o de 
su equivalente, es decir, la licencia o título que los habilita para ejercer la 
actividad 

5.Certificado de Registro Único de Contribuyente (RUC) 
6.Copia de cédula o de pasaporte (Persona Natural o Representante Legal o 
Apoderado de la empresa). 

 
Los siguientes documentos, obligatoriamente deberán entregarse en medio físico 

 
 Descripción de La Contrata: Presentación de la firma, objetivo, servicios prestados, 

experiencia general y específica, contratos ejecutados con su valor y certificaciones 
respectivas. Experiencia Técnica específica en proyectos similares, valor contratos 
últimos cinco (5) años (Formulario No. 5). Aquellos documentos que se hayan 
incluido previamente en la RFI no deberán presentar nuevamente. 

 Organización del proyecto: Descripción de la organización, funciones de los cargos, 
recurso humano y técnico, especificar el recurso adicional que estaría en sitio y que 
sería asumido por el Asociado comercial y de los que no estén en sitio que 
participación periódica tendrían. (Formulario No. 6).  

 Logística de trabajo del proyecto: descripción de la programación del trabajo, 
programación del personal, ejecución,  control de calidad, control del personal. 

 Cronograma de ejecución de las obras del proyecto: para la totalidad de los proyectos 
propuestos, es decir considerando la ejecución simultánea de actividades en las obras. 
En estos cronogramas se deben considerar, todas las actividades que componen la 
ejecución de las obras, es decir: replanteo, ejecución y recepción. 

 Organigrama de la Empresa y del equipo que conformara para este proyecto. 
 Sistema de gestión de riesgos laborales. 
 Copia del certificado de gestión de calidad según Norma NTC-ISO 9001/00 y otros se 

valora el requisito, pero el mismo no es excluyente. 
 Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compañía y que se tendrán  

al interior de los procesos. 
 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 Certificado de visita al sitio de la obra. 
 Propuesta Económica –Factor K ofertado 
 Información financiera del proponente que contendrá: 



 

Invitación a Contratas  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO  
“CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ…” 

Pág. 14 de 84 

1.  Estados financieros, Balance General y Estado de Resultados  de los últimos 
tres (3) años dictaminados de conformidad con la Ley, firmados por el 
Representante Legal y Contador Público Autorizado.  Se entiende por Estados 
Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujos de efectivo. 

2. Flujo de caja proyectado durante el tiempo del contrato. 
3. Declaración de renta de los últimos tres (3) años y constancia de pago del 

impuesto a cargo. 
4. Pago de cesantías a los fondos correspondientes de los últimos tres (3) años. 
5. Planilla de pago de los aportes de seguridad social de los últimos tres (3) 

meses. 
6. Tres referencias comerciales: Cartas de referencias de las empresas o comercios 

donde hayan brindado éste servicio en los últimos cinco (5) años.  Para tal 
efecto, dichas cartas de referencia deberán indicar tanto el tipo de trabajo 
realizado, como el periodo en que fue realizado y finalizado el proyecto y el 
importe económico total adjudicado. 

7. De una a tres referencias financieras. 
 
 En el caso de que esta información en parte o en su totalidad haya sido completada en 

su evaluación a través de la RFI, no es necesario repetir la documentación, solo en 
caso de que no se haya incorporado. 

 
Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad,  El proponente tendrá 
también a disposición del representante de EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, los 
distintos procedimientos de trabajo que tendrá que aplicar para la realización de los 
mismos y habilitaciones específicas del personal cuando sean necesarias, listado de los 
equipós disponibles para la prestación del servicio con sus respectivos registros de 
propiedad; de no recibirse de forma oportuna dichos documentos la oferta no tendrá 
validez. 
 

 

8. CONFIDENCIALIDAD 
 

El contenido de la presente oferta, así como sus documentos e instrucciones facilitadas 
para su realización, tienen carácter confidencial y reservado, por lo que no podrán ser 
revelados a terceros, tengan o no interés directo o indirecto en él, salvo requerimiento 
oficial o judicial, respondiendo en todo caso de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
grupo Gas Natural Fenosa o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES. 
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9. CUENTAS BANCARIAS 
 
Es de obligatorio cumplimiento que los proveedores cuenten con una cuenta bancaria para 
el pago correspondiente por ACH. Adicionalmente, en la factura impresa en original 
deberá venir impreso el número de la cuenta bancaria. Los proveedores deberán 
cumplimentar  el formato de solicitud de calificación de suministrador y cumplir con estas 
instrucciones. 
 
Durante toda la ejecución del proyecto y salvo autorización expresa y escrita de EDEMET  
o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de la parte correspondiente 
a ésta, la Identificación  del proponente debe corresponder con la Persona Jurídica que 
Emite la Factura Comercial. 
 

10. IDIOMA OFICIAL 
 
El idioma oficial para el intercambio de toda la documentación relativa al concurso es el 
español. Por lo tanto, la propuesta, la correspondencia, las especificaciones técnicas y 
manuales de los equipos y demás documentos e informaciones de cualquier índole, 
deberán ser presentados en ese idioma, a menos que el documento de condiciones 
permita la utilización de otro idioma para documentos específicos.  
 
De igual manera, la moneda oficial es el balboa (B/.), equivalente a un dólar 
estadounidense (U$D). Las propuestas económicas deberán ser elaboradas única y 
exclusivamente en moneda local oficial indicada. 
 

11. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS 
  
El proponente debe indicar y declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni 
objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos y/o Condiciones Específicas de 
Contratación. Para los efectos de lo aquí indicado, el proponente acepta y declara que 
con la presentación de la propuesta, acepta sin restricciones ni objeciones todo el 
contenido del Pliego de Cargos y/o Condiciones Específicas de Contratación. 
 

12. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE: 
 
Para todos los propósitos, es responsabilidad exclusiva y única del proponente haber 
revisado detalladamente los términos que en este documento y en las condiciones 
específicas de contratación se expresan y aclarar cualquier aspecto  relacionado con el 
servicio requerido, antes de la presentación de su propuesta. 
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13. VIGENCIA Y ADAPTABILIDAD DEL CONTRATO  
 

La duración de las obras y/o servicios se estima en treinta y seis (36) meses  
contados a partir de la fecha de inicio de prestación de servicios correspondiente, la cual 
deberá ser establecida dentro de cinco (5) días hábiles después de haberse suscrito el 
contrato. 
 
La duración del contrato marco será de tres (3) años prorrogables de forma expresa y 
escrita, por años naturales, de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes con 
seis (6) meses de antelación al vencimiento del mismo o de alguna de las prórrogas.   

 
Durante la vigencia del contrato, el contratista se compromete a colaborar con los 
desarrollos tecnológicos y organizativos de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, 
adaptando su actividad a los cambios que ello pudiera conllevar. 
 

14. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 

 Con independencia de lo previsto en el punto 12 de este documento, en cuanto 
a la duración del contrato, EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES tienen la facultad de declarar anticipada e inmediatamente 
resuelto el contrato, en la proporción de las obras que le corresponden,   de 
pleno derecho y sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos: 

 
o Por incumplimiento total o parcial por cualquiera de las partes de las 

obligaciones contraídas en el Contrato y, entre todas ellas, que el 
Proponente no preste o cumpla, con la imagen, conocimiento, rapidez, 
seguridad industrial y calidad exigida por  EDEMET o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en el desarrollo de 
sus funciones, provocando por ello, un incumplimiento de los fines 
señalados en el Contrato. 

 
o Cuando cualquiera de las partes haya sido declarada en estado de 

quiebra o haya  sido admitida a trámite, su solicitud de suspensión de 
pagos. 
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o Por comprobarse inexactitud u ocultación de los documentos y datos que 
debe suministrar en virtud de este contrato. 

 
o Ceder o subrogar sus obligaciones dimanantes de los contratos o 

subcontratar los trabajos, sin permiso escrito de EDEMET o de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una de la porción de obras 
que le corresponde. 

 
o Por uso indebido de los procedimientos, tecnología técnica o comercial de 

la propiedad EDEMET o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 
o Suspensión o paralización de los trabajos, excepto en caso de fuerza 

mayor y/o caso fortuito acreditada y aprobada por EDEMET o por la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  cada una en la proporción de las 
obras que le corresponden. 

 
o Cuando incumpla sus obligaciones patronales, ya sea que dejase de 

pagar las cuotas obrero patronal o que efectuando las retenciones a los 
trabajadores no pagase las mismas a la Caja del Seguro Social, o 
cualquier otra forma de incumplimiento en cuanto a este tipo de 
obligaciones. 

 
o Cuando por sus incumplimientos parciales o totales, o negligencia en el 

desempeño de sus funciones, se afecte la calidad del servicio de 
distribución o de telecomunicaciones, radio y TV, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Electricidad  y de Telecomunicaciones, y las 
regulaciones vigentes, o se afecte de forma material los cables o ductos 
o la infraestructura en general. 

 
En los casos anteriores se entenderá que los Contratos se finalizarán a la recepción de 
la notificación escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de 
la extinción.  
 
Pese a que no ocurra ninguna de las causas mencionadas en este apartado, EDEMET o 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, podrán resolver, en la porción de las obras que les 
corresponda, de pleno derecho, el Contrato de forma anticipada. De ocurrir este supuesto, 
EDEMET o La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una en la porción de las obras que le 
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corresponda, deberá notificar por escrito a La Contrata,  con una notificación previa de  
cuarenta y cinco (45) días calendarios para lo que se procederá al reembolso de las 
cantidades pendientes de pago salvo que contra dichas cantidades se aplique 
penalizaciones o retenciones por incumplimientos del proponente. 
 
 

15. CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

Las consecuencias de la extinción del Contrato serán las siguientes: 
 
a.-  Las partes procederán recíprocamente al reembolso de todas las cantidades de pago 
que hubieren quedado pendientes entre ellas, salvo que contra dichas cantidades se 
aplique penalizaciones o retenciones por incumplimientos de La Contrata. 
 
b.-  La Contrata, al cesar en sus funciones, le devolverá a EDEMET o a la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, su acreditación de CONTRATA DE EDEMET, así como todos 
los materiales, documentación y otros enseres que se le hayan entregado. 
 

16. GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO 
 
Todos los impuestos que se deriven de la formalización, cumplimiento o extinción de los  
Contratos  serán por cuenta de la parte que por Ley corresponda. 

 

17. ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DE PRECIOS 
 

La oferta económica deberá efectuarse cumplimentando los documentos específicos creados 
al efecto y de acuerdo con la descripción de los trabajos del punto 4  del presente 
pliego y a las condiciones específicas.  
 
El proponente sufragará todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos,  
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  ni EDEMET 
ni la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
E INRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, serán responsables, en ningún caso 
por dichos costos y gastos cualquiera que sea la decisión que tome sobre su aceptación 
o no. 

 
En dicho precio estarán incluidos todos los costos y gastos para la realización de los 
trabajos por lo que no se ofertarán precios complementarios.  
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EDEMET le facilitará los coeficientes objetivos y deberán realizar su mejor oferta indicando 
el coeficiente K´s; tratando de ofrecer la máxima aproximación posible al coeficiente 
objetivo indicado.  

 
El coeficiente (K) tendrá como máximo 2 cifras decimales, y será el único multiplicador 
de todas Unidades Construcctivas (UU.CC.) que conforme el libro de precios.  

 

18.  PRECIOS UNITARIOS  
  

Por la Construcción de la Obra Civil de las Telecomunicaciones y Eléctrica, objeto de la 
presente invitación, EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, reconocerá al proponente lo 
realmente ejecutado en mano de obra y el material suministrado e instalado con base en  
los precios unitarios indicados en los formularios No. 7.1, 7.2 y 7.3, multiplicado por el 
factor K ofertado en el formulario No 7 que La Contrata presente para el proyecto. 
 

A. Alcance de los Precios Unitarios  
 

Los precios unitarios propuestos y aprobados para cada uno de los formularios, 
indicados en la presente invitación, constituyen  la remuneración total única y 
definitiva por los servicios contratados. 
 
Las cantidades de obras y servicios detalladas para ser ejecutadas por La 
Contrata son calculadas según diseños.  Estas podrán variar de acuerdo con las 
necesidades de EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES, sin que haya lugar a reclamos por parte de La Contrata 
ni al pago de indemnizaciones,  perjuicios, ni suma alguna  por esta causa. 

 
B. Precios Unitarios 

 
Los precios unitarios que tendrán vigencia para la prestación de los servicios 
serán los cotizados en los  Formularios No.  7.1, 7.2 y 7.3. 
 
Validez de los precios unitarios 
Los precios unitarios propuestos y aprobados son válidos durante la ejecución de 
la obra. EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES reconocerá a La Contrata el valor de las acciones y/ o 
suministros realmente ejecutados  a los precios unitarios aprobados por proyecto u 
obra. 
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C. Otros costos o actividades adicionales 

 
Durante el desarrollo del proyecto se podrán pactar otros servicios con costos 
distintos a los incluidos en las cláusulas anteriores, los mismos han de incluir los 
costes de prestación de servicio de mano de obra, suministro y/o instalación de 
materiales. Para ello deberá existir solicitud previa del Director del proyecto de  
La Contrata con el análisis de precios detallados. Dichos servicios serán 
implementados  previa aprobación por parte EDEMET o de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. Estos eventos se regirán por 
todas las disposiciones contenidas en la presente invitación. 

 

19. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La Propuesta debe presentarse, como se indica a continuación, en paquete cerrado y 
sellado y dirigido única y exclusivamente a nombre del COMITÉ DE APERTURA DE 
OFERTA, atención a la Lic. Jezabel Pastor, Gerente de Compras y Servicios Generales de 
EDEMET, adhiriendo en el exterior de cada paquete una etiqueta con la siguiente 
identificación en la leyenda indicando la leyenda:  

 
EDEMET 

Gerencia de Compras y Servicios Generales 
COMITÉ DE APERTURA DE OFERTAS 

EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN:   CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE 
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE LA 

CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO DEL ÁREA BANCARIA” 
Fecha Límite de Presentación de Ofertas: _____________________ 

"PARA SER ABIERTO ÚNICAMENTE POR EL COMITÉ DE APERTURA”. 

 

Donde: CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA 
DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO DEL ÁREA BANCARIA”: Es el nombre del expediente o, en su defecto 
el asunto enviado con la petición de ofertas. 
 
Fecha límite de presentación de Ofertas: Es la fecha indicada en la petición de ofertas 
como fecha límite de presentación de ofertas hasta las 16:30 horas o las 4:30 p.m. 

Este paquete deberá presentarse en original y así mismo el paquete deberá estar 
separado en tres partes de la siguiente forma: 
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 (Paquete # 1) - PROPUESTA: Se presentará en original y una copia 
digitalizada en un sobre indicando "PROPUESTA" con el siguiente contenido:  

o Consta de la Carta de presentación de la Propuesta (formulario No. 2) 

o Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3) 

o Información jurídica de La Contrata (formulario No. 4) que contendrá los 
documentos descritos en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 
de la presente Petición de Oferta. 

 

  (Paquete # 2) - INFORMACIÓN TÉCNICA: La oferta técnica se presentará en 
original y una copia digitalizada por cada propuesta recibida con el siguiente 
contenido que servirá de referencia para la evaluación de la propuesta : 

o Carta de presentación y aceptación de las especificaciones técnicas y 
condiciones de propuesta. 

o Descripción de La Contrata 

o Logística de trabajo: descripción de la programación del trabajo, 
programación del personal, ejecución, control de calidad, control del 
personal. 

o Certificación ISO 9000, o documentos que certifiquen que ya están 
adelantando el proceso. 

o Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compañía y que 
se tendrán al interior de los procesos. 

o Formulario No. 5 – Experiencia Técnica. 

o Formulario No. 6 – Hojas de vida del personal propuesto como estructura 
base para la ejecución de las Obras. 

 

 (Paquete 3) - CONDICIONES COMERCIALES: Se presentará en original y una 
copia digitalizada por cada invitación recibida, en un sobre indicando 
"CONDICIONES COMERCIALES". La Propuesta consta de lo siguiente: 

o Formulario No. 7 – Precios 

La no presentación de algún formulario automáticamente invalida la(s) 
propuesta (s). 

 
Todos los documentos se enviarán en EXCEL y grabados en formato  DVD. Las ofertas 
tienen que ser enviadas única y exclusivamente en la forma solicitada y a la persona 
indicada. Cualquier excepción a estas reglas deberá ser puesta en conocimiento de 
EDEMET con anterioridad a la presentación de la oferta y deberá ser expresamente 
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autorizada, de lo contrario la oferta podrá ser considerada NO VALIDA y NO 
PRESENTADA.  
 
La oferta deberá ser firmada por la representación legal de la persona jurídica, ajustada a 
las condiciones generales y específicas. No se debe incluir información innecesaria. 
 
La propuesta, para ser considerada válida, deberá indicar la siguiente leyenda en la 
propuesta de precio unitario (total) por servicio: 
 
“ACEPTAMOS SIN RESTRICCIONES, NI OBJECIONES, TODO EL CONTENIDO DE LAS 
CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS”.  
 
La aceptación de las condiciones del concurso no supone ninguna relación contractual 
entre los licitantes y los adjudicatarios. 
 
El precio ofertado deberá ajustarse a las características de la petición.  Por defecto, se 
entenderá que es neto (sin impuestos), por unidad o por servicio, con todos los gastos 
incluidos, y entregado o colocado en el sitio indicado.   
 
Adicionalmente, las ofertas presentadas deberán ser realizadas bajo la premisa de que 
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de 
realizar adjudicaciones totales o parciales, buscando siempre la mejor alternativa técnico-
económica para el proyecto. 
 
El importe de la oferta se deberá calcular considerando que los pagos que tenga que 
hacer EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES al proponente por el 
servicio objeto del Contrato, se efectuaran dentro del período de treinta (30) días 
calendario siguiente a la aceptación de la factura. 
 
EDEMET se reserva el derecho de declarar la nulidad total o parcial del concurso o 
declararlo desierto. EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se 
reservan el derecho de contratar parcial o totalmente las actividades mencionadas. 
 
Toda oferta que no cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, o no obre en 
poder de EDEMET en la fecha límite de presentación, será considerada no válida y como 
no presentada y por tanto no podrá ser tenida en cuenta en las adjudicaciones. 
 

20. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROPONENTE  
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Las Propuestas serán evaluadas con base en criterios de eficiencia y economía, a fin de 
lograr los más altos estándares de calidad a los mejores precios. En este orden, 
EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una para la parte proporcional que le  
corresponda según el servicio que se oferte, realizarán la selección  de un único 
proponente por manzana o manzanas según los términos de su oferta,  previo estudio de 
las propuestas y hecho el análisis comparativo. EDEMET y la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  se reservan el derecho de asignar o 
no los contratos y cuando lo hagan será al proponente que presente la propuesta más 
conveniente. 

 

21. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La evaluación y análisis técnico, jurídico, financiero y económico se hará sobre la base 
de la información y documentación aportada por los  proponentes. 

 
Posterior a la fecha de cierre no se aceptaran documentos adicionales y aclaratorios a 
las propuestas, a no ser que sean solicitados directamente por EDEMET. 

 
EDEMET se reserva el derecho de negociar los precios propuestos con el o los 
proponentes. 

 
En ningún caso se aceptarán reajustes de precios a los inicialmente propuestos, ni 
modificación a las condiciones, salvo aquellas que resulten producto de la negociación.  
 
EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES elaborarán, para la parte 
de la oferta que les corresponda, los estudios jurídicos, técnicos y financieros necesarios 
para la evaluación de las Propuestas. EDEMET, en calidad de gestor de la contratación, 
podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes. So pretexto de estas 
aclaraciones o explicaciones los Proponentes no podrán modificar sus Propuestas.  
 
En la evaluación para la o las adjudicaciones, se tendrá en cuenta la o las mejores 
propuestas económicas que haya resultado evaluadas, tanto técnica  y jurídicamente  
aceptables.  
 

 

22. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES  
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En caso de que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
requieran hacer modificaciones a las condiciones de contratación, en las partes que les 
corresponden, lo hará por medio de adendas que serán remitidas por EDEMET en su 
calidad de gestor. 
 
En la carta de invitación se indicará la fecha límite para recibir inquietudes o aclaraciones 
a las condiciones de contratación, pasada esta fecha no se recibirán, ni se tendrán en 
cuenta objeciones a las condiciones de contratación.  
 
En el caso de que un proponente solicite aclaraciones, deberá dirigirse por escrito a 
EDEMET, citando el nombre de la persona que firma la invitación, o utilizar las opciones 
disponibles como correo electrónico según el caso.  
 
EDEMET dispondrá de cinco (5) días hábiles para dar respuesta a las inquietudes 
planteadas. De la respuesta se dará informe a todos los participantes de la contratación. 
Si es necesario se extenderá el plazo que se tiene establecido como fecha de cierre. 
  
Una vez el proponente presente su propuesta no podrá presentar objeciones a las 
condiciones de contratación  

 
El proponente que decida no presentar propuesta, deberá enviar una comunicación dirigida 
a nombre de quien suscribe la invitación indicado las razones por las cuales no presenta 
propuesta Formulario No. 1. 

 

23. DESESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se desestimarán las propuestas en los siguientes casos:  
 

a. Cuando el proponente no entregue el total de la información solicitada, por lo tanto 
se sugiere revisar detenidamente la invitación para no omitir ningún documento.  

b. Cuando los formatos, archivos magnéticos, o formularios en el portal WEB no se 
diligencien según las instrucciones dadas.  

c. Cuando se compruebe que el proponente ha realizado acciones tendientes a influir en 
el estudio de las propuestas.  

d. Si se observa inconsistencia entre el análisis y detalle de precios unitarios y el 
cuadro de precios, lo mismo que con el formato “Resumen de la Propuesta”.  

e. Cuando se oferten precios muy por debajo de los precios del mercado y/o el 
análisis de costos que realiza EDEMET. 

f. En el evento de que en alguna propuesta se omita la presentación de cualquier 
documento o información formal de los exigidos en estas condiciones y en la 
invitación a proponer, queda a discreción de EDEMET exigir a el proponente su 
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presentación en un término de hasta cinco (5) días hábiles, plazo dentro del cual 
el proponente deberá enmendar la falta o hacer la aclaración correspondiente.  

24. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Así mismo, EDEMET podrá no aceptar ninguna de las propuestas presentadas, aceptarlas 
total o parcialmente o cerrar la invitación, casos en los cuales no tendrá necesidad de 
justificar su decisión y sin que por tal razón haya lugar a reconocimiento de costos y/o 
gastos incurridos por los Proponentes en la preparación de la Propuesta. 

25. La adjudicación de la propuesta por parte de EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

La adjudicación o adjudicaciones de la o las Propuesta(s) será(n) comunicada por 
escrito al proponente correspondiente, indicando la alternativa aceptada, de ser aplicable, 
momento en el cual se entenderán convenidos los términos de la contratación contenidos 
en la Invitación, la cual se deberá suscribir dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de la carta de adjudicación  Se debe enviar una carta de 
adjudicación por cada invitación o alternativa aceptada. 

 

26. ORGANIZACIÓN 

 
Adjudicado la invitación, la Contrata debe nombrar y mantener por su cuenta durante todo 
el tiempo que dure la ejecución de los servicios, todo el personal profesional necesario 
para la dirección de los mismos. El Director del Proyecto debe ser un Coordinador, con 
autoridad suficiente para entenderse con los responsables de EDEMET y de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.  Cada uno siendo responsable de la 
proporción de las obras que le corresponden a cada una. 

 

27. ALTERNATIVAS 

 
El proponente presentará su Propuesta tal y como le ha sido solicitada. No se aceptarán 
propuestas alternativas. 

28. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Con objeto de conseguir una estabilidad en los precios durante la vigencia del contrato, 
se establece un sistema de revisión anual de los mismos que incentiva la consecución de 
una mayor productividad por racionalización del trabajo, disminución de tiempos muertos o 
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aplicación de nuevas tecnologías. “Durante la vigencia del contrato, y una vez cumplido 
cada año de aniversario del contrato, los precios podrán revisarse de acuerdo con la 
siguiente metodología de ajustes: 
 

 Un ajuste equivalente al 0.85% de la variación porcentual del IPC según dato  
oficial de acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá 
correspondiente a la variación del cierre año inmediatamente anterior al fecha de 
revisión” 

 
 

29. FACTURACIÓN 

Las facturas serán confeccionadas en original y copia, emitidas a nombre de EDEMET. 
S.A. y remitidas a la Tesorería de EDEMET en la dirección indicada en el contrato, de 
la porción de obras que le corresponde a EDEMET.  De la misma manera, deberá 
confeccionar otra factura a nombre de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO 
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
con la porción de las obras que a ésta le corresponda.  Así las cosas, para cada 
cuenta, la Contrata deberá presentar respectivamente  dos cuentas y facturas por 
separado en la dirección  física que se determine; una para la porción de obras de 
EDEMET, S.A.; y otra para la porción de las obras de telecomunicaciones a nombre de 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
 
Para la aceptación y registro de cualquier factura éstas deberán traer obligatoriamente 
escrito, claramente y legible en su cuerpo el número de pedido que EDEMET y la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES le asigne a La Contrata para facturar 
las obras, el Acta de Recepción Técnica Económica (Acta de Aceptación) y el formulario 
del Ultimo Reformado donde coincida con el monto de la facturación. Si no se cumple 
con lo anterior la factura no será registrada y se devolverá a La Contrata.  

 

30. FORMA DE PAGO 

 
 EDEMET y La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES pagarán de la manera siguiente el 
valor de las obras acordadas: 
 

 EDEMET pagará a La Contrata, mediante Acta de Recepción Técnica  Económica  (Acta 
de Aceptación) de la(s) Manzana (s) finalizadas en su totalidad y firmadas por el 
Inspector de Obra y el Representante de EDEMET. De la misma manera, la ENTIDAD 
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ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES pagará a La Contrata, mediante Acta 
de Recepción Técnica  Económica  (Acta de Aceptación) de la(s) Manzana (s) 
finalizadas en su totalidad y firmadas por el Inspector de Obra y el Representante de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES; para lo cual se dispondrá del siguiente plan de pagos: 

 

 

MANZANAS POLIGONO PANAMA 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

MANZANAS  MANZANAS  MANZANAS  

37 100B 98 86 104 
78 
129 

35 51 
99 79 105 127 
53 100A 106 121 

32 47 103 100 107 120 
34 38 91 101 114 120A 
33 39 87 102 113 119 
60 5 55 108 112 110 
61 36 97 93 111 109 
59 31 96 95 116 108D 
58 30 92 103A 117 108C 
57 64 90 

115 
118 108B 

56 62 88 125 108A 

54 52 89 94 
124 122 
123 126 

 
 La factura con sus soportes, debe ser entregada a EDEMET y a la ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES a más tardar el día diez (10) del mes 
correspondiente a ejecución de los servicios, para su revisión y visto bueno de acuerdo 
con el procedimiento de pago definido.  

 Los formatos anexos a las cuentas de cobro deben traer el visto bueno de EDEMET, la 
cual no tramitará ningún pago sin el lleno de los citados requisitos, y podrá suspender 
unilateralmente la ejecución del contrato cuando no se cumplan por parte de la Contrata 
las condiciones aquí expuestas. 

  Los formatos anexos a las cuentas de cobro deben traer el visto bueno de las 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, la cual no tramitará ningún pago sin el cabal cumplimiento de 
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los citados requisitos, y podrá suspender unilateralmente la ejecución del contrato cuando 
no se cumplan por parte de la Contrata las condiciones aquí expuestas. 

 
 Para la parte que corresponda a EDEMET, el pago de las facturas se realizará de 

acuerdo con las condiciones reflejadas en los Contratos, a los treinta (30) días de la 
fecha de entrada de la factura y el pedido original en la Unidad de Recepción de 
Cuentas de EDEMET. 
 

 Para la parte que corresponda a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, el 
pago de las facturas se realizará de acuerdo con las condiciones reflejadas en los 
Contratos, a los 30 días de la fecha de entrada de la factura y el pedido original en la 
Unidad de Recepción de Cuentas de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO 
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

31. SEGUROS y RESPONSABILIDAD  

 
La Contrata exonera y libera expresa y totalmente a EDEMET y a la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES respecto a terceros, de toda 
responsabilidad civil, laboral, fiscal, ambiental o de cualquier naturaleza que pudiese surgir 
con motivo de la prestación de sus servicios. 

 
La Contrata es responsable ante EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  y terceros por cualquier daño o perjuicio que se cause por 
motivo y a consecuencia de los servicios prestados. La Contrata asumirá la obligación y 
si fuese necesario, indemnizará a EDEMET, a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES y/o a terceros por cualquier reclamo judicial o extrajudicial por 
daños a las propiedades,  así como lesiones o casos de  muerte causados a personas, 
que resulten de la actividad del servicio o suministro contratado. 

 
Dado lo anterior, la Contrata será responsable por y deberá suscribir y mantener durante 
la vigencia del Contrato y estarán a disposición de EDEMET  y otra para la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, dependiendo en cada caso de la 
proporción de obras que le corresponda, para su acreditación dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la firma de los contratos, las siguientes pólizas y garantías: 
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A. Responsabilidad Civil por Daños: La Contrata suscribirá a favor de EDEMET y/o 
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y mantendrá en 
vigor las pólizas de seguros necesarias para garantizar la responsabilidad civil 
que pudiera serle exigida conforme a la legislación vigente, por daños, en los 
que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas del Contrato. El 
monto será determinado por EDEMET,  y se comunicará  a la Contrata ya sea 
por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES en la nota  adjudicación respectiva. La póliza deberá 
ser entregada a EDEMET y/o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES dentro del periodo arriba indicado. 
 

B. Responsabilidad Civil Patronal: La Contrata suscribirá y mantendrá en vigor las 
pólizas  de seguros necesarias para garantizar la responsabilidad civil que 
pudiera serle exigida conforme a la legislación vigente, por asuntos laborales o 
patronales, en los que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas 
del Contrato.  

C. El monto será determinado por EDEMET,  y se comunicará  a la Contrata ya 
sea por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES en la nota  adjudicación respectiva. La póliza deberá 
ser entregada a EDEMET y/o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES dentro del periodo arriba indicado. 
 

D. Fianza de Cumplimiento frente a Terceros: En los casos que La Contrata 
subcontrate servicios o suministros, EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES a su solo criterio y libre determinación, podrá establecer 
que La Contrata deba presentar una Fianza que garantice el cumplimiento de los 
pagos a todos sus suministradores, contratistas, personal y demás partes 
involucradas de manera directa o indirecta en la prestación del servicio objeto del 
Contrato. Dicha Fianza deberá ser por un monto equivalente al quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato, salvo se especifique algo distinto en las 
Condiciones Específicas de Contratación o en la Solicitud de Ofertas. 

 
E. Garantías de Cumplimiento: 

 
i. Garantía de Cumplimiento de Contrato: Retención 

 
Obra Civil y Eléctrica de EDEMET:  
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Para responder por todas y cada una de las cláusulas y obligaciones 
asumidas en el Contrato y garantizarlas, La Contrata cederá a EDEMET, 
quien mantendrá en propiedad por el periodo de duración del contrato 
más un año adicional luego de su terminación, el  diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato, que se descontará  del importe de 
cada pago que deba efectuar a La Contrata hasta completarlo, una vez 
realizado el Servicio y facturado por parte de La Contrata. EDEMET 
podrá, a su solo criterio y libre determinación, establecer montos de 
retención a dicho diez por ciento previo a la firma del contrato. Una vez 
transcurrido el periodo de qué trata el presente párrafo, EDEMET- deberá 
hacer efectiva la devolución de la suma retenida a la Contrata, 
correspondiente al pago efectuado sobre el cual se efectuó la cesión 
siempre y cuando no haya ocurrido ninguna situación de incumplimiento en 
la prestación de los servicios, o por la ocurrencia de cualquier otra 
situación que a juicio de EDEMET de lugar al a rescisión total o parcial 
de el Contrato, conforme a las causales de rescisión del mismo. 
 
 Obra Civil de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES:  
 
Para responder por todas y cada una de las cláusulas y obligaciones 
asumidas en el Contrato y garantizarlas, La Contrata cederá a la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, quien 
mantendrá en propiedad por el periodo duración del contrato más un año 
adicional luego de su terminación, el  diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato que se descontará de del importe de cada pago que 
deba efectuar a La Contrata hasta completarlo, una vez realizado el 
Servicio y facturado por parte de La Contrata.  La ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES podrá, a su solo 
criterio y libre determinación, establecer montos de retención a dicho diez 
por ciento (10%) previo a la firma del contrato. Una vez transcurrido el 
periodo de qué trata el presente párrafo, La ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES- deberá hacer efectiva 
la devolución de la suma retenida al Suministrador, correspondiente al 
pago efectuado sobre el cual se efectuó la cesión siempre y cuando no 
haya ocurrido ninguna situación de incumplimiento en la prestación de los 
servicios, o por la ocurrencia de cualquier otra situación que a juicio de 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  de 
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lugar al a rescisión total o parcial de el Contrato, conforme a las 
causales de rescisión del mismo. 
 

 
ii. Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales: 

 
Para responder ante cualquier situación, conflicto, controversia, 
requerimiento, medida cautelar o demanda que resultara procedente 
referente al pago pendiente de prestaciones laborales y/o indemnizaciones 
de trabajadores de la Contrata, éste cederá a EDEMET y/o a la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, de acuerdo con la proporción de 
las obras que a cada una le corresponde quien mantendrá en propiedad, 
el cinco por ciento (5%) del importe de cada pago que deba efectuar a 
La Contrata, una vez realizado el Servicio y facturado por parte de la 
Contrata, en calidad de Garantía de Cumplimiento de Riesgos Laborales, 
la cual será adicional a la Garantía de Cumplimiento establecida en el 
numeral anterior. Esta suma será acumulada por el período de un (1) 
año. EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES deberá hacer efectiva la devolución de la suma 
cedida por cada factura a La Contrata, transcurrido un (1) año desde el 
pago de dicha factura. Al terminar el Contrato, por vencimiento de período 
contratado o rescisión del mismo, la suma cedida acumulada del último 
año de vigencia se retendrá por un período de un (1) año a partir de 
la fecha de terminación del Contrato, y de no haber demanda alguna de 
trabajadores ni reclamos de seguridad social, EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES realizarán la 
devolución de la suma acumulada total. En el caso, que se diera una 
rescisión de Contrato, antes de completar el monto acumulado de un (1) 
año, EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES completará la suma de garantía en base a 
cesión de facturas pendientes de pago a La Contrata. 
 
EDEMET  y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES podrán utilizar cualesquiera de las sumas cedidas, 
para el pago, a nombre de La Contrata, de cualquier obligación laboral o 
de seguridad social de La Contrata que sea exigida conforme al párrafo 
anterior,  y La Contrata autoriza a EDEMET y/o a la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
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E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES para compensar dicho 
pago efectuado por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES con las sumas que deba devolver a La 
Contrata conforme al párrafo anterior. En todo caso que EDEMET  o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES efectúen 
pagos de obligaciones laborales en nombre por  cuenta de la Contrata,  
y por ende, se vea disminuido el monto cedido por debajo del porcentaje 
acordado conforme al párrafo anterior, La Contrata estará obligada a ceder 
a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, dentro del 
término de quince (15) días calendarios, una suma igual al monto 
pagado por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO 
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, con el 
fin de reponer las sumas cedidas en garantía. 

  
 

 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y POR DEFECTOS  DE 
CONSTRUCIÓN. 

 
En adición a lo anterior, la Contrata deberá presentar una fianza de 
cumplimiento de contrato, tanto a EDEMET como a favor de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
DE TELECOMUNICACIONES, que deberá permanecer vigente por el 
término de tres años luego de la terminación del contrato,   para 
responder por defectos de reconstrucción o de construcción de cualquier 
obra por el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato   

 
iii. Disposiciones comunes aplicables a todo tipo de Garantías de 

Cumplimiento. 
 

Las Garantías de Cumplimiento, cualesquiera su naturaleza o forme, se 
podrán hacer efectivas a favor de EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES si se presenta 
cualquier incumplimiento por parte de La Contrata respecto a las cláusulas 
y obligaciones asumidas en la contratación y ante cualquier situación, 
conflicto, controversia, requerimiento, medida cautelar o demanda que 
resultara procedente referente al pago pendiente de prestaciones laborales 
y/o indemnizaciones de trabajadores de La Contrata. Así mismo se 
podrán hacer efectivas en el caso que el Contrato sea rescindido 
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conforme lo establecido en las causales de rescisión correspondientes. 
 
En caso de hacerse efectivas a favor de EDEMET y/o de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, las Garantías 
establecidas en los numerales anteriores, La Contrata estará obligada a 
reponer las mismas hasta el monto establecido por EDEMET  en la 
contratación, bajo el mismo concepto y naturaleza establecido 
respectivamente. Así, en el caso de las retenciones, EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES tendrán 
derecho a retener y recibir de las facturas pendientes de pago, las 
sumas suficientes para completar el importe máximo a ceder, 
entendiéndose esto como una cesión de créditos de parte de La Contrata 
para con EDEMET y/o con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
En caso de rescisión de los Contratos conforme lo dispuesto en las 
causales de rescisión correspondientes, EDEMET y la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  tendrán derecho a 
mantener para sí, la totalidad de las sumas cedidas, y a recibir las 
sumas de la ejecución de las fianzas establecidas, en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios. No obstante lo anterior, EDEMET ni 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES-  no perderán su derecho de 
exigir de La Contrata, las indemnizaciones adicionales necesarias, si el 
importe máximo cedido o recibido fuese insuficiente para cubrir los daños 
y perjuicios que sufra EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES  producto de la rescisión del Contrato, y en 
consecuencia, podrá EDEMET  y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES reclamar sumas adicionales a las cedidas o 
recibidas, hasta completar los daños y perjuicios sufridos por EDEMET o 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.. 

 
 

32. CRONOGRAMA 
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Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Envío de Invitación  COMPRAS  

2 Reunión de Homologación COMPRAS  

3 
Visita de Reconocimiento general  al 
Sitio del Proyecto 

PROPONENTES/ ÁREA 
UTILIZADORA 

 

4 Recibo de Preguntas  PROPONENTES  

5 Envío de Respuestas  COMPRAS  

6 
Recibo de PROPUESTAS  
( Máximo 5:00 P.M)  

COMPRAS  

 
Para la visita de reconocimiento al sitio de la obra, se fija como punto de encuentro 
la Iglesia del Carmen, ubicada sobre la Vía España en la intersección de la Av. 
Federico Boyd  para ubicación de todos, de la siguiente forma: 
 
Fecha: XX de XXX de 2011 
Hora: 8:00 AM. 
Persona  de contacto: 
 
Sebastian Pérez 
Tel: 315-7982 
E-mail: seperez@ufpanama.com 

 
 

33. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A PROPONER 
Los documentos que hacen parte de esta invitación a las Contratas son: 

 
Carta de Invitación a las Contratas. 
Documento No1: Petición de Oferta y Formularios 
Documento No2: Especificaciones Técnicas Civiles 
Documento No3: Especificaciones Técnicas Eléctricas 
Documento No4: Índice de Planos y Planos 
Documento No5: Anexos 

 
 

CAPITULO II. CONDICIONES GENERALES 
DEFINICIONES. 
A continuación se presenta la definición de cada uno de los términos que serán 
utilizados en este documento: 
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a. Acta de Recepción Técnico – Económica de trabajos (Acta de Aceptación):   Documento 
que contiene: la relación de UU.CC. ejecutadas y recibidas a satisfacción por el 
inspector de Obra, bien sea el de EDEMET o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES. Este documento se firma al término de la ejecución del 
Trabajo, de común acuerdo entre el Inspector de Obra y el responsable de la Contrata. 

 
b. Acta de Replanteo: Es el documento que formaliza el Replanteo y que firman el 

Inspector de Obra y el responsable de la  Contrata. 
 
c.  Contrata: Proponente cuya oferta a la Petición de Ofertas para la PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL 
PROYECTO DENOMINADO  CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ” fue adjudicadara por EDEMET o 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLESeDE 
TELECOMUNICACIONESDescargo: Conjunto de actividades a realizar cuando se precisa 
trabajar sobre una instalación sin tensión. Implica solamente aquellas situaciones 
excepcionales en las cuales se permita la desconexión de una instalación para efectuar 
trabajos contemplados en el Contrato y que solamente podrá ocurrir cuando 
expresamente sea autorizado dicho Descargo conforme lo disponga el Contrato.Días 
calendarios: Son todos los días, incluso el día domingo y días de luto o de fiesta 
nacional, los cuales se inician a las 00:00 horas y culminan a las 23:59 horas según 
el uso del horario correspondiente a la República de Panamá. Para los efectos del 
Contrato, la expresión días deberá entenderse como días calendarios, salvo que se 
indique lo contrario. 

d. Entidad Administradora del Proyecto de Soterramiento de Cables de Telecomunicaciones: 
se refiere a la entidad gestora del Proyecto en relación a los cables e infraestructuras 
de las empresas de telecomunicaciones a ser soterrados en el área bancaria.  

e. Escrito: Incluye lo impreso, litografía y otros modos de representar o reproducir palabras de 
manera visible. 

f. Inspector de Obra de EDEMET: Es la persona o empresa que EDEMET   designará 
para los trabajos de inspección.  Es el responsable del Trabajo en primera instancia 
frente a la Unidad Ejecutora.  Debe garantizar la calidad y los plazos de ejecución 
requeridos por la Empresa, mediante la inspección periódica del lugar del Trabajo 
durante el tiempo de ejecución del mismo.  

g. Inspector de Obra de Telecomunicaciones: Es la persona o empresa que la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES designará para los trabajos de 
inspección.  Es el responsable del Trabajo en primera instancia frente a la Unidad 
Ejecutora.  Debe garantizar la calidad y los plazos de ejecución requeridos por la 
Empresa, mediante la inspección periódica del lugar del Trabajo durante el tiempo de 
ejecución del mismo. 
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h. Ley: Son todas las leyes, decretos y demás normas y disposiciones legales vigentes de 
la República de Panamá, cualesquiera su rango y la autoridad emisora, siempre que las 
mismas no sean o hayan sido y hasta el momento en que sean derogadas, reformadas 
o declaradas inconstitucionales o ilegales o cualquier evento que de fin a la vida jurídica 
de la norma correspondiente. 

i. Mes calendario: Es el periodo de un mes indicado en el calendario y el cual iniciará el 
primero de cada mes y culminará el último día del mismo mes. En los lugares donde 
simplemente se indique mes se entenderá el periodo de treinta (30) días. 

j. Obra: Es una agrupación de trabajos que pertenecen al mismo ámbito de actuación, 
esto es: que se encuentran físicamente próximos, se ejecutan en forma simultánea o 
próxima en el tiempo, y tienen un objetivo común.  Una obra puede estar constituida 
por un único trabajo. 

k. OCL: Oficina de Coordinación Logística, que utilizará EDEMET, es la herramienta 
informática de soporte para garantizar el control y seguimiento de la logística de 
almacenamiento y distribución externalizada. 

l. Orden: Es toda instrucción general o específica, en relación con una obra determinada, 
que tenga a bien establecer, expedir o disponer el representante de EDEMET o de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   conforme a los Contratos. 

m. Orden de Modificación: Es toda instrucción específica que modifica un Encargo de 
Ejecución, establecida por escrito por el Responsable por Área Geográfica de EDEMET o 
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en relación con una obra 
determinada.  

n. Precio del o los Contrato (s): Es la sumatoria de la totalidad de los Precios de Obra de 
las obras ejecutadas, construidas, terminadas, recibidas y facturadas durante la vigencia 
de los Contratos. 
 

o. Precio de Obra:  
 
Para la Obra Civil Eléctrica: Es el monto total facturado por el Contratista por la ejecución 
de una obra determinada, una vez notificada por EDEMET, la Recepción Técnico-
Económica de la misma. El Precio de Obra estará determinado por la siguiente fórmula: 

 

 %1*
1









 



n

i

PUCiNiPO  

Donde: 
PO = Precio de la obra en evaluación. 
PUCi = Precio de la Unidad Constructiva i-ésima instalada en la obra. 
Ni = Número de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva 
con el subíndice i. 
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n = Número de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la 
obra. 
Valor expresado en tanto por uno sobre los precios de las Unidades Constructivas. 
Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la fórmula, el Precio de Obra 
(PO) es el producto de la multiplicación de, a) la suma de todos los productos de 
los Precios de las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCi) multiplicados 
por el número de veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra físicamente 
instalada en la obra, por, b) el resultado de la suma o diferencia a la unidad de la 
Baja ofertada (expresada en tanto por uno).  
Para la Obra Civil  Telecomunicaciones: es el monto total facturado por el Contratista por 
la ejecución de una obra determinada, una vez notificada por la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, la Recepción Técnico-Económica de la misma. El Precio de 
Obra estará determinado por la siguiente fórmula: 

 









 



n

i

PUCiNiPO
1

*  

Donde: 
PO = Precio de la obra en evaluación. 
PUCi = Precio de la Unidad Constructiva i-ésima instalada en la obra. 
Ni = Cantidad de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva 
con el subíndice i. 
n = Número de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la 
obra. 
Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la fórmula, el Precio de Obra 
(PO) es el producto de la multiplicación de, a) la suma de todos los productos de 
los Precios de las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCi) multiplicados 
por la cantidad de veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra físicamente 
instalada en la obra. 
 

p. Proponente:  Oferente de la presente petición de Ofertas para  “PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL 
PROYECTO DENOMINADO  CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ.” 
 

q. Proyectos Tipo (PP.TT.):   Son documentos normalizados que establecen y justifican los 
conceptos y criterios para el diseño, cálculo y construcción de las instalaciones.  Se 
refiere a los Proyectos Tipo:  Líneas Aéreas de Media Tensión, Líneas Subterráneas de 
Media Tensión,  Líneas Aéreas de Baja Tensión,  Líneas Subterráneas de Baja Tensión,  
Centros de Transformación Tipo Poste y Centros de Transformación y Seccionamiento para 
Alimentación Mediante Red Subterránea MT. 
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r. Replanteo: Es el acuerdo entre el Inspector de Obra y el responsable de la Contrata de 
un Trabajo sobre las características técnicas del mismo y las UUCC. que se instalarán. 

s. Tarjeta Amarilla (T.A.): Indicativo que se coloca sobre los equipos cuando los mismos van 
a permanecer energizados mientras se trabaja sobre o cerca de ellos. El mismo puede 
ser colocado en la pantalla del SCADA o en campo, en forma visible por autorización 
del Operador de Red. La Tarjeta Amarilla colocada sobre un determinado equipo, será 
indicativa de que deberán ser desconectados todos los equipos de reenergización 
automática. 

t. Trabajo:  Cualquier actuación realizada sobre la red de distribución de la Empresa, que 
implique la adición de nuevas instalaciones o la modificación de alguna de las existentes, 
incorporando, eliminando, sustituyendo o modificando elementos físicos de la red. 

u. Unidades Constructivas (UU.CC.): Sistema de materiales y mano de obra dispuestos de 
una forma preestablecida que componen una unidad de montaje. Constituyen elementos 
constructivos básicos que facilitan el diseño de las instalaciones eléctricas de distribución 
de manera sencilla, ordenada y uniforme. 

v. Unidades de Obra (UU.OO.): Son Unidades constructivas que se planifican a pie de obra 
y aprobadas por el Inspector de Obra, las cuales no están incluidas en las Unidades 
Constructivas. 

 

34. ALCANCE 

Este documento contiene las Condiciones Generales establecidas por EDEMET,  que se 
aplican para la CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL, DE TELECOMUNICACIONES Y 
ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA” de Panamá, las actividades macros comprendidas 
son:  
 
- Actividades preliminares.  

o Replanteo de obra  

o Revisión y verificación de permisos requeridos para la ejecución de la obra.  

o Documento de Manejo Ambiental (Plan de Manejo Ambiental).  

o Cronograma de trabajo de la Obra a desarrollar. 

- Actividades para la ejecución de la obra  

o Excavación de zanja y construcción de viga-ducto de acuerdo al detalle entregado 
en planos. 

o Construcción o intercepción de las acometidas subterráneas para el cambio de 
configuración de los clientes.  
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o Construcción de registros de paso  y tiro 

o Construcción de obras civiles para canalizaciones y bases para centros de reflexión y 
gabinetes. 

o Construcción de los pedestales para la ubicación de los postes de alumbrado 
público. 

o Reposición de pavimento de las áreas afectadas. 

o Pruebas en sitio y entrega a satisfacción de la Unidad de Desarrollo. 

o Suministro y Acopio de Materiales, Transporte, Almacenamiento y Manejo de los 
mismos. La Contrata se responsabilizará del embalaje, cargue, transporte, descargue, 
almacenamiento, manejo e instalación de todos los equipos y materiales necesarios 
para el desarrollo de la obra. Además será responsable de todos los materiales 
hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra terminada en 
correcto funcionamiento.  

o Suministro de la Mano de Obra idónea para el montaje de los materiales y equipos 
así como para desarrollar las actividades inherentes a este tipo de obra. 

o Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecución de las obras e 
informes de avance de las mismas a EDEMET. 

o  Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecución de las obras e 
informes de avance de las mismas a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

o Diligenciar diariamente la bitácora de cada obra.  

o Hacer replanteo de obra. Solicitar de inmediato y en forma escrita los cambios que 
se requieran. 

o Velar por el estricto cumplimiento de las normas ambientales y desarrollar políticas 
acordes con la ejecución de la obra 

o Implementar los respectivos programas de salud ocupacional que garanticen la 
seguridad de todo el personal bajo su cargo 

o Una vez terminada la ejecución de la obra, La Contrata, deberá entregar planos 
definitivos y también en medio digital con las modificaciones realizadas durante la 
obra. Estos planos deben incluir la totalidad de las estructuras nuevas y existentes 
debidamente georeferenciadas. 

 

Estas  Condiciones Generales, tienen carácter contractual por sí mismas, y se adjuntan como 
anexo a la solicitud de propuestas que nos ocupan. Las mismas podrán ser modificadas o 
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ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, de común acuerdo con La   
Contrata   que resulte  adjudicataria de los trabajos. 

35. OBJETIVO 

El objetivo de estas Condiciones Generales es definir los criterios y la calidad que regirán para 
el suministro, montaje y construcción para obras civiles de telecomunicaciones y eléctricas 
necesarias para la instalación de redes MT, BT y telecomunicaciones que hacen parte del 
proyecto de soterramiento de redes del polígono del sector bancario de la Ciudad de Panamá. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ÁMBITO TEMPORAL 

La Contrata deberá realizar el acopio y suministro de materiales según las especificaciones de 
EDEMET  y  ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y la ejecución de las obras civiles 
necesarias para la puesta en servicio de la obra en particular, con la calidad y metodología 
exigida por EDEMET  y ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES según los Proyectos Tipo 
(PP.TT.) y dentro del tiempo establecido para su construcción.  La Contrata al finalizar los 
trabajos de construcción entregará a EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  el (los) plano(s) como construido de la obra, así como los datos 
de la BDI, en caso de EDEMET.  Los contratos resultantes del presente documento tendrán una 
duración de TREINTA Y SEIS  (36) meses. 

36. OBLIGACIONES DE LA CONTRATA  

 
Medios humanos 

La Contrata dispondrá de una Organización adecuada para el óptimo desarrollo de las actividades 
objeto de los servicios, conformada por personal técnico formalmente capacitado, entrenado, con 
experiencia y con la documentación precisa (matrícula profesional, técnica o tecnológica) exigible 
por la legislación y normas aplicables, para acometer los trabajos encomendados acorde con los 
perfiles establecidos en las especificaciones técnicas.  

Medios materiales  

La Contrata dotará a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una de las 
actividades que se requieran para el desarrollo de los servicios según lo descrito en las 
especificaciones técnicas.   

La Contrata deberá emplear vehículos con una antigüedad NO superior a cinco (5) años. Las 
herramientas deberán estar en buen estado. Los instrumentos y equipos de medición y prueba 
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deben contar con un certificado de calibración que los declare en condiciones de prestar los 
servicios. 

Cerramiento temporal 

La Contrata dispondrá de cerramientos provisionales en caso de ser necesarios, para proteger las 
áreas de almacenamiento y trabajo durante la ejecución de los trabajos, de manera que 
garanticen un adecuado control de acceso a la obra y protección a los materiales y equipos. 

Todas las labores en sitio deben estar contempladas para realizar el menor impacto ambiental en 
el sector y se deben adecuar zonas de paso peatonal para no afectar la operación e inspección 
de la instalación. 

Barricadas. 

La Contrata instalará barricadas alrededor de toda el área de trabajo que tenga riesgos, al igual 
que alrededor de excavaciones o en los bordes de plataformas elevadas para protección de sus 
trabajadores, del personal de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO 
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   y de 
los Inspectores de Obra, así como del público en general. 

Vigilancia 

Será responsabilidad de la Contrata el suministro de vigilancia para todas las instalaciones, 
equipos y materiales durante el tiempo de la ejecución de las obras. 

Materiales y equipos 

La Contrata proveerá instalaciones temporales de almacenamiento cubierto para los materiales y 
equipos que no pueden almacenarse a la intemperie. Este espacio estará limitado al área 
delimitada en las instalaciones provisionales y previamente aprobada por EDEMET y por la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, cada una con la proporción de obras que le 
corresponde. La necesidad de almacenamiento temporal fuera del lote será por cuenta y 
responsabilidad de la Contrata. 

Reuniones de obra 

En el desarrollo de los trabajos civiles objeto de estas especificaciones La Contrata y EDEMET   
y/o el Inspector de Obra, así como La Contrata y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES   y/o el Inspector de Obra realizarán diferentes tipos de reuniones 
para la buena coordinación de los trabajos.  
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Reunión de pre construcción 

Antes de iniciar las obras, se realizará una reunión, con la participación de la Contrata, 
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y  los Inspectores de Obra 
(según sea el caso), donde se cubrirán los siguientes aspectos: 

 Permisos. 
 Organización de la obra. 
 Instalaciones provisionales. 
 Inspección de la Obra. 
 Control de calidad. 
 Seguridad. 
 Entrega del sitio. 
 Acta de inicio. 
 Reuniones periódicas de avance. 

Todos los miércoles se realizará una REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL entre la 
Contrata, EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y  los Inspectores de Obra 
(según sea el caso). En estas reuniones se tratarán los siguientes aspectos: 

 Actividades de la semana anterior. 
 Actividades a desarrollar la próxima semana. 
 Tiempo requerido para ejecutar cada trabajo. 
 Control de avance de obra 
 Seguridad en la obra. 
 Plan de manejo ambiental. 
 Control de deficiencias. 
 Misceláneos. 
 Gráficos de avance e informes semanales de avance de obra 

Durante el período de ejecución de las obras, el Inspector de Obra llevará un gráfico de avance 
de obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES,  en el que se indicará semanalmente el 
avance real de los trabajos. 
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37. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

La Contrata tendrá y mantendrá un sistema de gestión de calidad en todo su proceso de 
servicio, organizado, administrado y controlado a través de un plan de calidad específico para 
todo el contrato y por cada proceso atendido. 

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO-10005/05 
Directrices para los planes de la calidad y en particular deberá incluir y aplicar los 
comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA, que como mínimo considerará lo 
siguiente: 

COMPORTAMIENTOS 

 Asignar tareas por cada recurso. 
 Dirigir y soportar a cada recurso  y proceso 
 Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el mejoramiento 

continuo 
 Dar retroalimentación oportuna: Reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo 

mal hecho 
 Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos 
 Reconocer y resolver los problemas 
 Informar y tomar las acciones adicionales necesarias.  

HERRAMIENTAS 

 Hacer control horario de lo programado y lo real 
 Recorrer el área de trabajo en los tiempos establecidos 
 Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan 
 Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno  
 Hacer reuniones de revisión diaria, semanal y mensual por cada área para coordinar 

y controlar el plan de trabajo y las metas establecidas 
 Revisar el informe operativo al final del período de trabajo y proponer acciones 

correctivas 
 Asegurar el día de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para cumplir 

los objetivos (Materiales, equipos, máquinas, mano de obra, métodos). 

El alcance y procedimiento para asegurar los comportamientos y el uso de las herramientas 
serán explícitos en el Plan de Calidad.  Este sistema de gestión de calidad y su plan de 
calidad deberá estar desarrollado y dispuesto para operación en el momento de iniciar el 
contrato. 
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38. INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA 

Durante el período de ejecución de las obras, La Contrata llevará un gráfico de avance de 
obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   en el que indicará mensualmente el avance 
real de los trabajos. La Contrata elaborará un informe mensual de avance de obras con base 
en dicho gráfico, indicando el avance en cada periodo y el avance acumulado hasta la fecha. 
De este informe enviará tres (3) copias a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES     dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. EDEMET 
y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES      podrá solicitar aclaraciones ó la 
corrección de dicho informe. La Contrata deberá anexar a las actas de pago, copia del informe 
de avance correspondiente al mes de ejecución de las obras, debidamente aprobado por 
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   . 

39. INFORME Y PRUEBAS DE CAMPO 

La Contrata enviará copias certificadas por su representante de todos los informes de análisis y 
pruebas de campo que se realicen durante la ejecución de los trabajos. Todas las pruebas de 
campo solicitadas en las instrucciones de montaje y/o en estas Especificaciones Técnicas serán 
realizadas de acuerdo con los más modernos métodos aprobados para cada tipo particular y 
clase de prueba. 

40. INSPECCIÓN POR EDEMET    

EDEMET   se reserva el derecho de inspeccionar los Trabajos ejecutados por La Contrata 
durante o posterior a la terminación de la obra respectiva. De requerir EDEMET   o el 
Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecución de cualquier Trabajo que no cumpla 
con lo establecido en el Contrato, deberá ordenarlo por escrito a su representante y La Contrata 
deberá corregir la ejecución dentro de los cuatro (4) días laborables siguientes a la fecha de 
entrega del escrito ordenando la modificación.   Todo el tiempo que tome la modificación será 
computado como parte del plazo comprometido por La Contrata. 

41. INSPECCIÓN POR la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   

La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  se reserva el derecho de inspeccionar los 
Trabajos ejecutados por La Contrata durante o posterior a la terminación de la obra respectiva. 
De requerir que  el Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecución de cualquier 
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Trabajo que no cumpla con lo establecido en el Contrato, deberá ordenarlo por escrito a su 
representante y La Contrata deberá corregir la ejecución dentro de los cuatro (4) días 
laborables siguientes a la fecha de entrega del escrito ordenando la modificación.   Todo el 
tiempo que tome la modificación será computado como parte del plazo comprometido por La 
Contrata. 

42. COOPERACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN    

La Contrata cooperará completamente con EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  en todos los aspectos concernientes a la supervisión técnica y control 
de la ejecución de los trabajos. La Contrata contestará dentro de los plazos establecidos a 
todos los interrogantes, dudas o aclaraciones solicitadas. En particular,  La Contrata deberá estar 
preparada para adelantar discusiones técnicas personalmente con EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES   y en un período inmediatamente siguiente a la adjudicación del 
Contrato. El representante de la Contrata en estas discusiones será técnicamente competente 
para decidir y llegar a acuerdos sobre cualquier requerimiento técnico que se solicite. 

43. PROTECCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA 

La Contrata asumirá la responsabilidad total por la protección de todos los equipos que 
conforman elementos e instalaciones, y de las obras temporales y permanentes que se 
construyan en el desarrollo de los Contratos, desde el comienzo de los trabajos hasta la entrega 
final y recibo de la obra a satisfacción por EDEMET por su parte, y la de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES.  En caso de pérdidas o daños imputables a la Contrata,  éste los 
reparará a sus expensas, según lo establecido en el Contrato, sin derecho a reclamación ni 
pago de ninguna índole por este concepto. 

44. INSTALACIONES PROVISIONALES 

Es responsabilidad de la Contrata efectuar las instalaciones provisionales que se requieran para 
permitir ejecución de obras civiles con el fin de garantizar el suministro de energía al usuario.  

45. INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARTE DE EDEMET 

EDEMET  y se reserva el derecho de inspeccionar, examinar y ordenar pruebas a los materiales 
y/o equipos utilizados por La Contrata. Serán por cuenta de la Contrata los gastos relacionados 
con su equipo y material humano para la realización de las pruebas de inspección, obtención de 
certificados, ensayos especiales, etc., cuyos resultados, necesariamente, deberán ajustarse a las 
calidades exigidas. Los gastos de las pruebas e inspecciones adicionales, serán a cargo de 
EDEMET, pero si el material resultare de calidad inferior, ello será motivo para que se rechace 
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el material y exija el reemplazo del mismo, sin que incurra EDEMET, en gasto o en 
responsabilidad alguna. 

Todo material que aporte La Contrata  tiene que ser sometido para aprobación de EDEMET   y 
ésta autorizará su utilización.  EDEMET   se reserva el derecho de rechazar algún material con 
el sólo hecho de no haber cumplido con la aprobación indicada. 

Para proceder con la aprobación,  EDEMET   podrá solicitar: 
A. Ficha Técnica 
B. Resultado de Ensayos 
C. Inspección Física (Muestra) 
 

46. INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS por LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES 

La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   se reserva el derecho de inspeccionar, 
examinar y ordenar pruebas a los materiales y/o equipos utilizados por La Contrata. Serán por 
cuenta de la Contrata los gastos relacionados con su equipo y material humano para la 
realización de las pruebas de inspección, obtención de certificados, ensayos especiales, etc., 
cuyos resultados, necesariamente, deberán ajustarse a las calidades exigidas. Los gastos de las 
pruebas e inspecciones adicionales, serán a cargo de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, pero si el material 
resultare de calidad inferior, ello será motivo para que se rechace el material y exija el 
reemplazo del mismo, sin que incurra la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, en gasto o en responsabilidad 
alguna. 

Todo material que aporte La Contrata  tiene que ser sometido para aprobación de y ésta 
autorizará su utilización.  LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  se 
reserva el derecho de rechazar algún material con el sólo hecho de no haber cumplido con la 
aprobación indicada. 

Para proceder con la aprobación,  se  podrá solicitar: 
A. Ficha Técnica 
B. Resultado de Ensayos 
C. Inspección Física (Muestra) 

 
 

47. CALIDAD Y GARANTÍA 
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I.    Calidad. 

La Contrata ejecutará las obras procurando la más alta calidad en sus servicios. 
La calidad de la ejecución de las obras especificadas no puede sufrir alteración 
alguna, salvo autorización previa y escrita del representante de EDEMET o de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

En caso que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, por escrito y en 
documento debidamente razonado y fundamentado, consideren que los servicios 
realizados no ofrecieran una calidad establecida conforme al Contrato, La Contrata  
quedará obligada a realizar nuevamente la obra sin costo para EDEMET ni de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

II.     Garantías de servicios y materiales. 

La Contrata garantiza los trabajos realizados por el periodo mínimo de un (1) 
año, a partir de la fecha de Recepción Técnico-Económica del Trabajo. La 
Contrata se compromete a reparar cualquier parte del equipo o material por ella 
suministrado o utilizado en las obras objeto del Contrato, que resulte defectuoso 
por causas no imputables a EDEMET ni a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES, siendo por cuenta de La Contrata  los gastos originados 
dentro del plazo de garantía. 

III. Garantía de Legalidad de los Trabajos. 

La Contrata garantiza a y se compromete,  a que cada uno de los Trabajos que 
serán efectuadas dentro del Contrato, estarán en todo conforme a las normas de 
calidad de servicio y leyes o normas civiles vigentes emitidas por autoridades de 
la República de Panamá o por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  y que en ningún caso las obras serán efectuadas 
permitiendo la utilización indebida de las mismas por parte de usuarios o terceros, 
para la obtención fraudulenta de energía eléctrica. 

 

48. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EDEMET    

Al finalizar los Trabajos de soterramiento de una manzana, el Inspector de Obra realizará una 
inspección y realizará por escrito el Acta de Recepción Técnico - Económica del Trabajo 
comprendido en la Obra, conforme la inspección realizada. Una vez emitidas las Actas de 
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Recepción Técnico - Económica del o  los Trabajos de una Obra, el Inspector de Obra 
autorizará a la Contrata para que presente las facturas correspondientes. 

 

49. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   

Al finalizar los Trabajos de soterramiento de una manzana, el Inspector de Obra realizará una 
inspección y realizará por escrito el Acta de Recepción Técnico - Económica del Trabajo 
comprendido en la Obra, conforme la inspección realizada. Una vez emitidas las Actas de 
Recepción Técnico - Económica del o  los Trabajos de una Obra, el Inspector de Obra 
autorizará a la Contrata para que presente las facturas correspondientes 

 

50. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

La Contrata conviene en ejecutar y terminar las obras dentro de los términos indicados en 
las especificaciones técnicas civiles y eléctrica, el tiempo de ejecución estará determinado por 
el modelo de cronograma adjunto a los pliegos de la propuesta, sin embargo, cada Contrata 
presentará su propio cronograma con el desglose de presupuesto por año, que hará parte de 
la evaluación de la oferta.  Este cronograma no podrá ser mayor a TREINTA Y SEIS (36) 
meses a partir de la orden de proceder y regirá el avance de las obras y las metas durante 
toda la ejecución de la misma. 

 

51. OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN O AJUSTE AL DISEÑO 

En cualquier caso que La Contrata considere necesario efectuar alguna observación o solicitud 
de modificación sobre cualesquiera de los diseños y detalles constructivos de la obra o 
cualesquiera de las órdenes recibidas, deberá formularla por escrito directamente al Inspector 
de Obra, quien le comunicará a EDEMET o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  el cual al 
considerar, si así lo determinase, autorizará al Inspector de Obra a emitir una Orden de 
Modificación de la Obra sobre la cual ha efectuado La Contrata la observación o solicitud de 
modificación. La citada observación o solicitud de modificación no le exime del cumplimiento 
de la normativa aplicable a toda la obra, así mismo a mantener la calidad sobre el trabajo a 
ejecutar, así mismo, a reflejar esta modificación en los planos “según lo construido” que 
deberá entregar al final de la obra, en caso que los trabajos resultantes de la modificación o 
ajuste evidencien falta de criterio técnico o incumplimiento de la normativa de EDEMET y /o 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, La Contrata estará obligada a realizar las 
correcciones parciales o totales necesarios para la recepción técnica del trabajo a satisfacción 
por parte del Inspector de Obra, sin que hubiere lugar a compensación adicional.  

 

52. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE EDEMET y LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES. 

La Contrata deberá cumplir las instrucciones que EDEMET o de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   o el Inspector de Obra estimen 
oportunas,  en relación con la calidad del servicio y seguridad del personal, de lo contrario, 
el Inspector de Obra o el representante de EDEMET o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES   están autorizados a suspender los servicios prestados. 

 

53. REPRESENTACIÓN EN AREAS DEL SERVICIO. 

La Contrata se compromete a mantener una representación, un director de proyecto con 
autonomía técnica y administrativa, así como la estructura técnica – administrativa que 
garantice el cumplimiento de las metas de ejecución y de los estándares de calidad que la 
obra exige, para lo cual se plantea como estructura mínima la siguiente: 
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La Contrata tiene la obligación de mantener diversos frentes de trabajos, cuantos sean 
necesarios, para ejecutar las obras en el tiempo y calidad requeridos. Bajo ninguna 
circunstancia se aceptará que las obras en un área determinada no se ejecuten por estar el 
personal laborando en otra área. 

 

54. CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA 

La Contrata se compromete a cumplir con todo lo indicado en su Propuesta, incluyendo entre 
otros, todo lo relacionado con: 

a) Equipos Disponibles 
b) Equipos por Adquirir 
c) Plantilla de Personal  
d) Hoja de vida de todo el personal que hará parte de la estructura del proyecto 
e) Programa de Capacitación 
f) Cuadrillas, equipos y herramientas para la ejecución de los trabajos 
g) Herramientas de trabajo personal y de seguridad 

 

55. APORTACIÓN DE RECURSOS POR LA CONTRATA 

Para la debida ejecución de las obras La Contrata deberá disponer de los siguientes medios: 

A. La Contrata aportará las herramientas (con base a los trabajos definidos en las 
Unidades Constructivas) e instrumentos y otros materiales necesarios para la 
realización de las obras. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en 
perfecto estado de uso y conservación y serán acordes con los modernos sistemas y 
tecnologías, de tal manera que eliminen, en la medida de lo posible, la realización 
de trabajos manuales y fallos o errores humanos que pueden afectar a la seguridad 
de las personas y a la calidad o comportamiento de los materiales e instalaciones. 
Aquellos equipos que lo precisen deben estar en perfecto estado de calibración, 
certificado en su caso, por entidades acreditadas. 

B. El transporte será realizado por La Contrata  asumiendo ésta los riesgos y los costes 
inherentes al mismo, debiendo asegurar la responsabilidad en la que pudiera incurrir 
por daños y perjuicios a las cosas o a las personas, debiendo suscribir y mantener 
en vigor los seguros de circulación de acuerdo con las leyes vigentes en la 
República de Panamá. 

C. Los materiales que deba aportar La Contrata deberán ser materiales calificados por 
EDEMET y por la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, 
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la porción de la obra que le corresponda a cada parte.  Todo material que no 
cuente con la homologación de EDEMET,  no podrá ser utilizado en las obras. 

D. La Contrata aportará la tecnología necesaria para la más adecuada ejecución de las 
obras. 

E. La Contrata  aportará los medios humanos necesarios para la ejecución de las obras. 
La Contrata  cuidará que el personal que aporte posea la formación, la experiencia, 
idoneidad certificada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) y el 
nivel profesional necesario para garantizar la calidad de dichas obras y la seguridad 
en el desarrollo de las mismas 

56. RECUSACIONES 

La Contrata deberá enviar,  previo al inicio de cualquier obra,  el listado con identificación 
de los trabajadores al servicio del Inspector de Obra, de EDEMET   y la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES para la realización de la obra.  EDEMET, 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, o los Inspectores de Obra en todo momento tendrán el derecho de 
requerir  y La Contrata  la obligación,  cuando EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  o los  Inspectores  de Obra le ordenen,  retirar de la obra 
cualquier trabajador que a su juicio suponga un obstáculo para la buena marcha de los 
trabajos. 

 

57. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA CONTRATA 

 
I.   Calidad de la Contrata  y documentos a aportar: La Contrata  deberá ser en 

todo momento,  una empresa solvente,  válidamente constituida, con organización 
productiva y patrimonio propios,  que asuma el riesgo empresarial. Para su 
comprobación,  a requerimiento de EDEMET, deberá entregar, conjuntamente con la 
propuesta, justificantes acreditativos de: 

 
o Comprobante de Pagos de Impuesto sobre la Renta. 
o Certificaciones que acrediten la afiliación de sus trabajadores a la Seguridad 

Social. 
o Comprobantes de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
o Recibos de plantillas acreditativos de estar al corriente del pago de las plantillas 

de sus trabajadores. 
o Certificación de la inscripción de la Contrata en el Registro Público, y acreditación 

de su inscripción en aquellos registros que sean obligatorios. 
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o Certificación de cursos de seguridad realizados por su personal en el año anterior 
a la firma de presente Contrato.  

o Acreditación de la cualificación específica de su personal para determinados 
trabajos singulares que requieran especialización a juicio de EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
DE TELECOMUNICACIONES. 

o Acreditación o certificación de la Contrata ante la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura para realizar los trabajos eléctricos y civiles señalados en el presente 
documento. 

o Plan anual de formación en seguridad durante el periodo de contratación, 
indicando los cursos y su contenido, duración, entidad que los imparte y fecha 
de impartición. 

o Relación mensual, de todos los accidentes de trabajo e incapacidades médicas 
por accidentes de trabajo de su personal, así como en su caso, del personal de 
la empresa con la que haya subcontratado parte de los trabajos, así como 
notificación obligatoria, urgente e inmediata de accidentes graves. 

 
II. Procedimientos de ejecución de obras.  

Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad, La Contrata  
deberá mantener también a disposición del Inspector de Obra o del representante 
de EDEMET y/o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  los distintos 
procedimientos de trabajo que tendrá que aplicar para la ejecución de las obras  
y habilitaciones específicas del personal cuando sean necesarias. 
 

58. SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 
I. Normas de Seguridad y Medioambiente: 

La Contrata prestará especial atención a la seguridad en el trabajo, y las obras se 
realizarán de acuerdo con la Norma de Prevención de Riesgos Laborales (NE-GP-
08), el Procedimiento de Coordinación de Contratas (PR-GP-08-006), la 
Normativa de Gestión Medioambiental aplicable a la Unidad de Desarrollo  y las 
normas de seguridad y medioambiente establecidas en la República de Panamá o 
que tenga a bien establecer EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
II. Desatención de normas de seguridad y medioambiente. 

En caso de incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, las 
disposiciones establecidas en el Estudio Básico de Seguridad para Trabajos de La 
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Contrata, normas de seguridad o medioambiente por parte del personal de la 
Contrata  o desatención de instrucciones del Inspector de Obra o de EDEMET o 
el Inspector de Obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES,  se reserva el derecho de,  sin previo aviso,  
suspender inmediatamente la obra, lo cual podrá efectuar directamente o a través 
del Inspector de Obra. 
 

III. Plan de Seguridad. 

La Contrata deberá cumplir con el Plan de Seguridad para las obras 
contempladas en la propuesta (deberá ser proporcionada en la propuesta). A 
estos efectos se consideran prioritarias la dotación al personal de los medios de 
protección personal y colectivo, debiendo ser éstos al menos la Formación y 
Reciclaje en las Técnicas de Seguridad y reconocimientos médicos periódicos 
establecidos.  
 

IV. Accidentes o Incidentes. 

La Contrata estará obligada a informar inmediatamente a EDEMET   y a la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de los accidentes o incidentes 
que surjan en la ejecución de las obras. 
 

V. Condiciones de Riesgo. 

En caso de existir condiciones de riegos a juicio de EDEMET y/o de la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES 
DE TELECOMUNICACIONES,  se podrá solicitar así mismo un procedimiento 
específico de seguridad para la ejecución de obras concretas. 

 

59. INSPECCIÓN DE OBRAS 

EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  o los Inspectores de Obra 
podrán paralizar la ejecución de cualquier obra e instar las modificaciones al procedimiento de 
ejecución de las mismas que sean necesarias, cuando se produzcan situaciones que supongan 
un obstáculo,  para la buena marcha de los trabajos o la seguridad de las personas e 
instalaciones, además de en los casos previstos en las leyes y normas regulatorias en la 
República de Panamá. 
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60. IMAGEN ANTE TERCEROS 

I. Identificación 

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES considera prioritario mantener una buena imagen ante 
terceros, por lo que exigirá a la Contrata que el personal asignado a la obra 
respectiva mantenga en todo momento una actitud y comportamiento plenamente 
correcto.  A este respecto se exigirá que todo el personal cuando realice 
servicios bajo el Contrato, esté debidamente vestido con ropa de trabajo y los 
vehículos rotulados bajo el nombre de la Contrata. 
 

II. Letreros o Avisos 

La Contrata  deberá colocar letreros o avisos en las calles que adviertan sobre 
los trabajos que se están realizando (a fin de evitar situaciones peligrosas) y 
donde se señale “Contrata de EDEMET “ y/o “Contrata de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES” 

 

61. LIMPIEZA 

La Contrata  estará obligada a dejar las fincas o propiedades de terceros o las propiedades 
públicas donde se hayan ejecutado obras en las mismas condiciones de limpieza en las que 
se encontraban antes de iniciar la ejecución de cualquier obra,  cuidando al máximo no 
dejar,  al ausentarse, restos de materiales,  comida u otros desperdicios. Es responsabilidad 
de la Contrata gestionar todos los permisos y demás trámites municipales y nacionales 
necesarios para la ejecución de las obras.  La falta de limpieza del centro o lugar de 
desarrollo de los trabajos es considerada un incumplimiento a las disposiciones del Estudio 
Básico de Seguridad para Trabajos de La Contrata. 

 

62. SUBCONTRATACIÓN. 

La subcontratación de los servicios contratados,  solo podrá efectuarse hasta un solo nivel,  
esto es,  una sola subcontratación, previa autorización expresa de la Unidad de Desarrollo de 
la Dirección de Distribución EDEMET y al ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en la 
parte proporcional que corresponda.  El personal y vehículos estarán sujetos a las mismas 
normas establecidas en el Contrato para el personal y vehículos de la Contrata. En caso que 
La Contrata subcontrate los servicios, lo hace bajo su responsabilidad exclusiva.  La Contrata  
deberá exigir al sub-Contratas  el cumplimiento de las obligaciones que se exigen en el 
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Contrato, y sigue siendo el responsable, ante EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES,  por el cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contrato. 
La Contrata deberá entregar a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  cuando éstas 
lo soliciten, todas las certificaciones de documentos o todos los documentos que a aquel le 
puedan ser requeridos de los mencionados en estas Condiciones Generales, y que para ello 
previamente deberá haber exigido al sub-Contratas.  

 

63. SERVICIOS O TRABAJOS ADICIONAL Y EVENTUALIDADES 

Ante cualquier eventualidad no prevista en el Contrato, será potestad de EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   el determinar una decisión final para 
resolver la misma. Así mismo EDEMET   y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES   se reserva el derecho de solicitarle a la Contrata la realización de 
una o varias obras no contempladas en las Unidades Constructivas de EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  . Por lo anterior se entiende que no 
modifica la cantidad de obras ni los montos pactados y el costo de las obras adicionales se 
efectuará tomando como referencia los costos indicados para instalaciones similares en las 
Unidades Constructivas o si no pudiesen utilizarse las mismas, se utilizarán los precios de 
Unidades Constructivas aún no incorporadas al o los Contratos, hasta que las Partes 
incorporen las mismas al Contrato o los Contratos.  

 

64. PRESENTACIÓN DE OFERTA – PRECIOS OFERTADOS 

 
TABLA DE DESCUENTO SOBRE UNIDADES CONSTRUCTIVAS – PROPUESTA PRESENTADA 

La Contrata presentará dos ofertas, cada una con el Factor K de la obra civil de  
Telecomunicaciones y otro Factor K para la Obra Civil Eléctrica, en el formulario de precios, 
formulario No 7, que aplicaría a cada UUCC (valor Unitario), y a cada Modelo Constructivo, 
enlistada en los formularios No 7.1, 7.2 y 7.3 

 
Propueta para la Obra Civil Eléctrica 
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NOMBRE DEL PROPONENTE K

 
 
 

Propuesta para la Obra Civil de Telecomunicaciones 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE K

 
 

Por consiguiente el valor total del contrato será, la multiplicación del valor unitario de UUCC, 
por la cantidad de UUCC, por  el Factor K 

 

65. PRECIOS DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Los precios contenidos en las Unidades Constructivas y base del Precio de Obra incluyen el 
suministro de materiales identificados con un asterisco (“*”) en las Unidades Constructivas y 
la mano de obra de los servicios indicados. Los precios indicados en las Unidades 
Constructivas no incluyen el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios 
(ITBMS) hasta un máximo del siete por ciento (7%) sobre los materiales o suministros que 
La Contrata se obliga a suministrar y que claramente están definidos en las Unidades 
Constructivas. Todas las unidades constructivas que se adicionen en el proceso de ejecución 
del Contrato, que contemplen materiales ya acordados como aportación de la Contrata, se 
considerarán como unidades pactadas.  Aquellas unidades constructivas que incorporen nuevos 
materiales a ser suministrados por La Contrata  se negociarán con EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES     para fijar su costo de Contrato.  Estas 
adiciones seguirán las formalidades establecidas en el Contrato. 
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66. PRESENTACION DE FACTURAS 

La Contrata deberá enviar las facturas por las obras de la Manzana terminada y de la cual 
el Inspector de Obra haya efectuado la Recepción Técnico-Económica conforme.  Se deberán 
emitir dos facturas, una a nombre de EDEMET y otra a nombre de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, cada una de acuerdo con la proporción de 
obras que le corresponde y según lo establecido en las Condiciones Generales de 
Contratación.  

Las facturas deberán ser confeccionadas siguiendo los lineamientos dados por EDEMET y el 
inspector de Obras, y para el caso de La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, con los lineamientos dados por 
ésta o el Inspector de Obra 

Las facturas serán emitidas una a nombre de EDEMET, y otra a nombre de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES,  y las formalidades de la factura serán 
definidas en las condiciones Generales de Contratación y el Contrato. Las mismas se 
presentarán siempre con base a unidades constructivas o unidades de obra según se señala 
en el Acta de Recepción Técnico - Económica de la misma. 

No se considerarán, ni admitirán otros precios que los de las UU.CC.  por lo que se 
considerarán incluidas en los mismos las dificultades inherentes al ejercicio de estas Obras y 
Servicios,  en particular los relativos a accesibilidad,  cruce de carreteras,  etc., así como 
los derivados de la puesta en servicio de las instalaciones. 

 

67. PAGOS DE FACTURAS 

Los pagos que tenga que hacer EDEMET  a la Contrata por el servicio objeto del Contrato 
se efectuarán dentro del período de treinta (30) días calendario siguiente a la presentación 
de la factura indicada en el aparte 62. Anterior.  

Los pagos que tenga que hacer la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  a la 
Contrata por el servicio objeto del Contrato se efectuarán dentro del período de treinta (30) 
días calendario siguiente a la presentación de la factura indicada en el aparte 67 Anterior. 
 

68. INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES 
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I. Corrección y remedios 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato,  la Parte que 
incumple tiene un máximo de cuarenta y ocho (48) horas para corregir o reparar la 
situación a su propia cuenta y siempre que pueda ser efectuado sin que se cause 
demoras e inconveniencias materiales a la otra parte. Este período sin embargo no se 
entenderá de forma alguna como suspensión de ninguno de los términos de cumplimiento 
o como excepción de días de cumplimiento del Contrato.  

 
 

II. Reducciones por incumplimiento 

 
a)  Incumplimiento de la Contrata  en terminación de obra: 

 
En caso que La Contrata  no termine una obra a satisfacción de EDEMET   dentro 
del término establecido en el cronograma  especifico del trabajo, se le aplicarán 
intereses por mora por el monto del Uno por ciento (1%) diario por cada día de 
retraso en la finalización de la obra hasta el máximo del Treinta por ciento (30%) 
del valor de la obra con plazo incumplido. Dicha cantidad será descontada del monto 
total de la obra y se hará efectivo en el momento de la facturación.  De continuar 
el incumplimiento de los tiempos establecidos EDEMET se reserva el derecho de 
suspender y/o concluir el contrato. 
 
En caso que La Contrata  no termine una obra a satisfacción de la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   dentro del término establecido en 
el cronograma  especifico del trabajo, se le aplicarán intereses por mora por el monto 
del Uno por ciento (1%) diario por cada día de retraso en la finalización de la obra 
hasta el máximo del Treinta por ciento (30%) del valor de la obra con plazo 
incumplido. Dicha cantidad será descontada del monto total de la obra y se hará 
efectivo en el momento de la facturación.  De continuar el incumplimiento de los 
tiempos establecidos la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
se reserva el derecho de suspender y/o concluir el contrato. 
 

b) Incumplimientos de la Contrata  en Trabajos con Descargos: 
 
En caso que La Contrata  no termine la obra ejecutada con Descargo, dentro del 
término estipulado EDEMET   impondrá una penalización a razón de Tres Balboas 
con cincuenta centésimos (B/.3.50) por kilovatio-hora (kWh) no suministrado 
como consecuencia del retraso que transcurra desde la hora máxima acordada para 
Trabajos con Descargo hasta la finalización del Trabajo con Descargo. EDEMET   
realizará el cálculo de esta penalización de acuerdo con las mismas fórmulas y 
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criterios de la Norma de Calidad del Servicio Técnico del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos, incluida en la Resolución JD-764 de 8 de junio de 1998. Dicha 
cantidad será descontada del monto total de la obra y se hará efectiva en el 
momento de la facturación. 
 

c) Incumplimiento de la Contrata  en normas de calidad del servicio: 
 
En caso que La Contrata efectúe la obra en desatención de las normas de 
instalaciones eléctricas y/o normas de calidad de servicio vigentes, y/o al efectuar la 
obra la misma sea construida o ejecutada de manera que permita la utilización 
indebida de las instalaciones eléctricas por parte de personas para la obtención 
fraudulenta de energía eléctrica, o bien que dichas obras son ejecutadas por La 
Contrata permitiendo la instalación de componentes eléctricos que permitan la 
obtención fraudulenta de energía eléctrica, La Contrata  responderá ante EDEMET y 
ante la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   por todos los daños 
y perjuicios que le sean causados, incluyendo entre otros, el descubrimiento de la 
utilización fraudulenta de energía eléctrica, la subsanación de la utilización fraudulenta 
de energía, los gastos y honorarios de abogados o peritos que sean utilizados para 
subsanar dicha utilización fraudulenta y responderá solidariamente con la persona o 
usuario que haya obtenido fraudulentamente energía eléctrica a través de dichas 
instalaciones, por cualquier gasto,  ingreso o cargo que EDEMET   haya dejado de 
percibir o que tenga derecho obtener o recuperar conforme disposiciones legales y 
regulatorias vigentes, adicional a cualquier acción o reclamo que EDEMET   pueda 
interponer contra La Contrata  por el incumplimiento del Contrato. 

 
d)  Incumplimiento de la Contrata  en normas de seguridad y medioambiente: 

 
En caso que La Contrata efectúe la obra en desatención de las normas de 
seguridad y medioambiente vigentes,  La Contrata  responderá ante EDEMET y/o 
ante la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por todos los daños y 
perjuicios que les sean causados a EDEMET y/o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES, así como a terceros, los gastos y honorarios de abogados 
o peritos que sean utilizados para subsanar dicha falta, adicional a cualquier acción 
o reclamo que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
pueda interponer contra La Contrata por el incumplimiento del Contrato. 
 

e) Penalizaciones por Incumplimiento de la Contrata  en normas de seguridad y 
medioambiente: 
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En caso que el Inspector o Inspectores de Obra y/o un representante de EDEMET o 
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES encuentre a la Contrata 
durante la ejecución de la obra desatendiendo las normas de seguridad y 
medioambiente vigentes o incumpliendo las disposiciones establecidas en el Estudio 
Básico de Seguridad para Trabajos de Contrata, contenido en el Documento No. 5.  
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   podrá adoptar 
alguna de las medidas señaladas en el Anexo “1” en función del grado de 
incumplimiento que considere que se ha producido como  incumplimiento leve, grave 
o muy grave EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
podrá aplicar una penalización dependiendo de la gravedad de la falta, adicional a 
cualquier acción o reclamo que EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES puedan interponer contra La Contrata en cumplimiento del 
Contrato. 
En el Anexo “1” se detallan las penalizaciones económicas por incumplimiento.  
Durante el transcurso del contrato EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES podrán incluir penalizaciones económicas adicionales, previa 
notificación a la Contrata.  
 

f) Incumplimiento o mora de EDEMET   en pagos: 
 

En caso que EDEMET efectúe el pago de cualquiera de las facturas presentadas por La 
Contrata conforme el aparte 67 anterior, con retraso del término indicado en el aparte 68 
anterior, estará obligada al pago de intereses por el cinco por ciento (5%) anual sobre 
el monto de la factura pagada con retraso, calculado en base al número de días de 
retraso en el pago de la factura. 
 
g)  Incumplimiento o mora de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 

SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   
en pagos: 
 

En caso que la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES efectúe el pago de 
cualquiera de las facturas presentadas por La Contrata conforme el aparte 62 anterior, 
con retraso del término indicado en el aparte 63 anterior, estará obligada al pago de 
intereses por el cinco por ciento (5%) anual sobre el monto de la factura pagada con 
retraso, calculado en base al número de días de retraso en el pago de la factura. 
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III. Daños y perjuicios 

La parte responsable de cualquier incumplimiento del Contrato será responsable por dicho 
incumplimiento y cualquier consecuencia, gasto, daño, perjuicio o responsabilidad asumida 
por la parte que no ha incumplido deberá ser resarcida por la parte responsable del 
incumplimiento, incluyendo,  sin límite,  penalizaciones de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos o de cualquier autoridad competente, ingresos no percibidos, 
indemnizaciones, gastos de gestión para subsanar el incumplimiento,  gastos razonables 
de investigación y honorarios razonables de abogados, entre otros. 

 

IV. Rescisión del contrato 

EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  se reservan el derecho 
de rescindir el Contrato cuando el número de trabajos penalizados por incumplimiento del 
tiempo de ejecución por parte de la Contrata represente un retraso del diez por ciento 
(10%) de tiempo de ejecución del proyecto total. EDEMET se reserva el derecho de 
rescindir el Contrato por los incumplimiento del Estudio Básico de Seguridad para Trabajos 
de Contrata, Normativa de Prevención de Riesgos Laborales, Procedimiento de 
Coordinación de Contratas, y la Normativa del Sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) aplicable a la Unidad de Desarrollo contenido en los anexos 

69. RESPONSABLES DE LAS PARTES 

Conjuntamente con la suscripción del Contrato, las Partes designarán por escrito a las 
personas que actuarán como responsables de cada Parte para la ejecución del Contrato los 
cuales serán los encargados de coordinar la información necesaria para ejecutar el Contrato.  

 
I. Inspector de obra de EDEMET    

EDEMET designará, ante La Contrata, un representante que supervisará la obra en 
ejecución, cuando así lo requiera y notificará de dicha designación a la Contrata de 
manera escrita. Dicho representante podrá ser una persona perteneciente a EDEMET o 
bien una empresa o persona ajena a EDEMET,  pero contratada por éste para tales 
efectos. A través del Inspector de Obra de EDEMET, se canalizarán todas las relaciones 
entre EDEMET y el Encargado de las Obras por parte de la Contrata. El Inspector de 
Obra EDEMET,  se encuentra facultado para firmar y emitir los Encargos de Ejecución, 
las Ordenes de Modificación y la Recepción Técnico-Económica de Obras a la Contrata, 
dar todo tipo de órdenes relacionadas a la construcción de la obra supervisada, las 
cuales serán aceptadas por La Contrata como dictadas directamente por EDEMET,  
pudiendo La Contrata  exigir que le sean dadas por escrito, y también tendrá las otras 
facultades que el Contrato o EDEMET   tengan a bien concederle. 
 

II. Inspector de la obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES. 



 

Invitación a Contratas  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO  
“CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ…” 

Pág. 62 de 84 

Por otro lado La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES designará, ante La 
Contrata, un representante que supervisará la obra en ejecución, cuando así lo requiera y 
notificará de dicha designación a la Contrata de manera escrita. Dicho representante podrá 
ser una persona perteneciente a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES o 
bien una empresa o persona ajena a ésta,  pero contratada por éste para tales efectos. 
A través del Inspector de Obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, se canalizarán todas las 
relaciones entre la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y el Encargado de las 
Obras por parte de la Contrata. El Inspector de Obra la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES,  se encuentra facultado para firmar y emitir los Encargos de 
Ejecución, las Ordenes de Modificación y la Recepción Técnico-Económica de Obras a la 
Contrata, dar todo tipo de órdenes relacionadas a la construcción de la obra supervisada, 
las cuales serán aceptadas por La Contrata como dictadas directamente por la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES,  pudiendo La Contrata  exigir que le sean dadas por escrito, y 
también tendrá las otras facultades que el Contrato o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  tengan a bien concederle. 
 

III. Representante de la contrata 

La Contrata designará un Director de proyecto quien será responsable de impartir las 
órdenes directas al personal de su plantilla, de la buena realización de la obra, de la 
aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales, y de la seguridad en la 
obra. 

 

IV. Responsables     

EDEMET   asignará a un responsable, quien será la(s) persona(s) autorizada(s) para 
firmar y emitir los documentos necesarios para la ejecución de las obras relacionadas con 
el Contrato. EDEMET   deberá comunicar los nombres y números de teléfono de dichos 
responsables a la Contrata,  así como cualquier cambio en la designación o datos que 
deba proporcionar. 
 
Por otro lado la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  asignará a un responsable, 
quien será la(s) persona(s) autorizada(s) para firmar y emitir los documentos 
necesarios para la ejecución de las obras relacionadas con el Contrato. La ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES   deberá comunicar los nombres y 
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números de teléfono de dichos responsables a la Contrata,  así como cualquier cambio en 
la designación o datos que deba proporcionar 
 

Remoción de los responsables y/o inspectores: 

Cada Parte podrá sustituir a su responsable y/o inspector, debiéndolo comunicar por 
escrito a la otra Parte con dos (2) días calendarios de anticipación. 

 
Actuación de los Responsables y/o Inspectores: 

 
Los responsables y/o inspectores deberán actuar de común acuerdo con ambas Partes, 
siempre manteniendo comunicación tanto con EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, así 
como con La Contrata de todos los asuntos que sean de su conocimiento respecto al 
Contrato. 
 

Comunicación entre las partes: 

La Contrata mantendrá a disposición de EDEMET, de la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  y/o de los Inspectores de Obra las líneas telefónicas directas 
que se utilizarán como Fax para recibir los Encargos De Ejecución de las Obras y para 
la remisión de cualquier comunicación relacionada a la ejecución de las obras.  

 
 

70. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Y OBRA CIVIL 

Los trabajos solicitados a la Contrata para la obra en particular, deberán regirse de acuerdo a 
los puntos en donde aplique, cada caso, los cuales mostramos a continuación, sin excluir 
cualquier otra actividad necesaria para el desarrollo de la misma: 

Perceptivas y/o Autorizaciones 

La Contrata deberá establecer todas las previsiones y acciones a tomar en la obra, procurando al 
máximo posible, un desarrollo con mínima dificultad y máxima seguridad en todos los trabajos de 
ingeniería para la construcción,  operación y buen funcionamiento de la obra. 

 Medidas Ambientales 

La Contrata,  aún cuando no se requiere del estudio de impacto ambiental, para estas 
obras de baja y media tensión, de acuerdo al reglamento aprobado por la ANAM, deberá 
tomar las medidas ambientales básicas para la obra.  Con respecto a los trabajos de poda 
y tala, La Contrata  deberá dejar las áreas limpias al finalizar las labores y disponer de los 
desperdicios en el vertedero o lugar donde la autoridad competente indique.  

 Certificaciones, Licencias y Permisos 
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Es obligación de la Contrata  realizar los trámites pertinentes y obtener por su cuenta las 
Certificaciones, Licencias y Permisos con la propiedad pública o privada como son: el MOP, 
IDAAN, ANAM, Autoridad de Tránsito Terrestre, Cable & Wireless, Municipios afectados, 
Movistar, fincas y áreas privadas, establecimientos comerciales, etc., que se requieran para 
la ejecución de la obra, así como también, todo lo que bajo este concepto sea exigido por 
la Ley panameña.  Los costos de los permisos serán incluidos en la factura que La 
Contrata  presenta a EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, 
adjuntando a ella copia de la factura emitida por la entidad que expide el permiso, en la 
cual se detalle la ubicación y los trabajos realizados.  Las indemnizaciones por el uso 
permanente de los terrenos de propiedad privada serán a cuenta de y negociada por 
EDEMET en conjunto con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de 
forma proporcional a las obras que corresponden a cada una 

 Pedido 

Para seguridad jurídica y comercial, La Contrata  no iniciará ejecución de obras sin tener en 
su poder el contrato y en su caso, la carta de intención del pedido, emitida tanto por 
EDEMET con por la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por separado, que podrá 
sustituir provisionalmente al contrato mientras se firma para propiciar el inicio de relaciones 
mercantiles. 

Una vez firmado el contrato, las facturas se regirán mediante la expedición de los siguientes 
documentos: 

 

a) El Acta de Replanteo debidamente firmada 

b) Acta de Recepción Técnico - Económica debidamente firmado.  

 

Los documentos serán entregados según se establezca en la formalidad del contrato. 

 Unidades Constructivas  de Electricidad  

Los trabajos serán presupuestados, construidos, inspeccionados y facturados sobre la base de 
las Unidades Constructivas de EDEMET  Prioritarias, Singulares y para Remoción. En caso 
de requerirse alguna unidad no incluida en este documento se utilizaran las Unidades de 
Obra (UUOO),  las cuales serán evaluadas y aprobadas por el Inspector de Obra de  
EDEMET y refrendadas por la Unidad de Desarrollo de la Dirección de Distribución de  
EDEMET. 

 Replanteo 

La Contrata deberá realizar sobre el terreno todas las tareas inherentes al replanteo de las 
nuevas estructuras de la obra, disponiendo para esto de un (1) día hábil inmediatamente 
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después de haber recibido el Acta de Replanteo.  El replanteo consiste en la ubicación de 
cada una de las nuevas estructuras de la obra siguiendo los lineamientos expuestos en los 
planos y/o croquis,  luego debe proceder al trazado de la franja de construcción (poda y 
tala) para los propósitos de limpieza de la misma. La Contrata deberá verificar durante el 
replanteo si las obras civiles o infraestructura a desarrollar se encuentra fuera de las 
servidumbres viales.  Si se diera este caso, La Contrata deberá informar de inmediato al 
Inspector de Obra de EDEMET y al Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES  quienes indicarán las medidas correctivas necesarias.  Si no se 
puede evitar esta situación La Contrata tramitará la Servidumbre correspondiente. 

Cualquier modificación que sea requerida, deberá contar con el aval del Inspector de Obra 
de EDEMET y/o el Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO 
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  y 
quedar establecida en el Acta de Replanteo para que la misma sea ejecutada. 

 Modificaciones 

EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  se reservan el derecho de hacer modificaciones a la 
obra,  en beneficio de la misma, las cuales serán aceptadas obligatoriamente por La 
Contrata. Estas modificaciones referentes a aumentos o disminuciones de la obra se 
efectuarán de acuerdo a los precios negociados para el Contrato entre EDEMET y la 
Contrata, y el Contrato de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE 
SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y La 
Contrata. 

Una vez iniciada la obra,  se podrán realizar los reformados que sean requeridos,  
autorizados expresamente por el Inspector de Obra de EDEMET o el Inspector de Obras de 
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES, mediante el Acta de Reformado correspondiente. 

 Período de Ejecución  

La Contrata no iniciará la realización de la obra sin tener en su poder el contrato y en su 
caso,  la carta de adjudicación,  que podrá sustituir provisionalmente al contrato mientras se 
firma este. 

La Contrata ejecutará la obra en el tiempo establecido por EDEMET y por la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  o lo que indique el cronograma de Obra 
que hará parte del Contrato. 

 Director de Proyecto 

La Contrata, designará un representante como encargado de la obra el cual se llamará 
Director de Proyecto, el cual será responsable de la Ejecución de los trabajos y de la 
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disciplina de todo el personal a sus órdenes,  así como de toda la estructura  de apoyo 
que tendrá a su cargo, para el correcto desarrollo y calidad de los trabajos. 

 Inspector de Obra  

La supervisión de la obra será realizada por el Técnico de Obras (Inspector de Obra) que 
asigne EDEMET, y por el Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL 
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES el cual canalizará todas las relaciones entre La Contrata, EDEMET 
y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  El Inspector de Obra está facultado para 
dar todo tipo de instrucciones al Director de Proyecto,  siempre que estas sean generales, 
nunca específicas, las cuales serán aceptadas por La Contrata, como dictadas directamente 
por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO 
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, pudiendo La Contrata exigir que le sean dadas 
por escrito.  Además,  el Inspector de Obra realizará informes de control de calidad y 
avance de la obra,  los cuales deberán ser firmados tanto por Inspector de Obra y por el 
Director de Proyecto  de la Contrata.   En caso de requerirse alguna modificación en la 
obra el Inspector de Obra deberá autorizarlo por escrito,  mediante el acto de reformado de 
obra. 

 

Suministro de Materiales 

 
 Aportaciones de la Contrata  

La Contrata aportará el balance de materiales señalado en las unidades constructivas 
contemplado en su oferta como costo de las unidades constructivas.  Los materiales que 
aporta la Contrata  estarán señalados con asterisco en los documentos de las unidades 
constructivas o en su defecto en la lista de materiales que se adjunta como parte del 
compromiso de aporte de la Contrata.   Todos los materiales listados como suministro de la 
Contrata aún cuando no se señalen en las unidades constructivas, su suministro será 
responsabilidad de mismo. 

 Normas y Certificaciones 

Todos los materiales y equipos a ser suministrados por La Contrata  deberán estar regidos 
por las normas internacionales y nacionales reconocidas y aprobadas por EDEMET.  Estas 
normas pueden ser las que se mencionan en el Documento No.5.  Todos los materiales a 
ser suministrados en la obra deberán ser certificados por su fabricante y entregar estas 
certificaciones a EDEMET,  antes de la inspección de los mismos.  Los materiales aportados 
por la Contrata  serán los homologados por EDEMET,  por lo que cualquier material distinto 
a los especificados será sometido a la Unidad de Desarrollo  de la Dirección de Distribución 
de EDEMET antes de ser utilizados por la Contrata. 
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Por otro lado, todos los materiales y equipos a ser suministrados por La Contrata  deberán 
estar regidos por las normas internacionales y nacionales reconocidas y aprobadas por la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.  Estas normas pueden ser las que se 
mencionan en el Documento No.5.  Todos los materiales a ser suministrados en la obra 
deberán ser certificados por su fabricante y entregar estas certificaciones a la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES,  antes de la inspección de los mismos.  
Los materiales aportados por la Contrata  serán los homologados por la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

 Embalaje, transporte, almacenamiento y puesta en sitio 

El embalaje,  transporte,  almacenamiento y puesta en sitio deberá realizarse de acuerdo a 
la práctica normal de la ingeniería regida por las normas internacionales y nacionales.  La 
transportación de materiales se hará bajo la  responsabilidad y costos de la Contrata, 
reconocidas en los pagos de las Unidades Constructivas. 

 Devolución 

Todo material que sea retirado debido a reconducciones de líneas existentes o remociones y 
retiros será devuelto al almacén o centros de acopio que EDEMET y la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES estime.  Estos deberán ser embalados de 
forma segura y fácil de contabilizar, además, acompañados de un listado firmado por la 
Contrata  y el Inspector  de Obra.  De producirse modificaciones en las UUCC que resulten 
en materiales no empleados en la obra, estos se gestionaran de acuerdo con los criterios 
de los materiales señalados en las unidades constructivas como sobrantes desechables serán 
llevados por la Contrata  al vertedero o almacén para su integración,  restándolos del 
inventario de la contrata. 

 Rechazo  

El material a ser suministrado por la Contrata que no cumpla con las condiciones adecuadas 
de trabajo o funcionamiento será rechazado sin objeción y reemplazado por otro nuevo al 
costo de la Contrata.  Esto se cumple también en caso que el material sufra un daño 
durante el montaje del mismo ya sean suministrados por la Contrata, por EDEMET o por la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 Normas de seguridad para construcción 

La Contrata deberá cumplir con todas las normas de seguridad y de construcción 
electromecánica y civil,  sea internacional o nacional, señaladas en el Documento No. 5 de 
estos términos de referencia, al igual que todo su personal deberá estar preparado, tener 
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conocimiento y aplicar las medidas de seguridad y de construcción necesarias para la 
ejecución de la obra. 

 Planos y permisos aprobados  

El Director de Proyecto  de la Contrata  deberá permanecer en la obra durante la ejecución 
de la misma y mantendrá siempre en campo los planos aprobados por las diferentes 
entidades públicas, al igual que contar siempre con todos los permisos necesarios para la 
ejecución de la obra. 

 Personal Idóneo y Brigadas 

El personal que utilice la Contrata  para la ejecución de la obra,  ya sea subterránea o 
aérea deberá ser idóneo.   Además, contará con las brigadas necesarias, todos en buenas 
condiciones físicas y de salud para realizar el trabajo.   Este personal será notificado a 
EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  con previo aviso al inicio de la construcción. 

 Equipos  

El equipo necesario deberá estar en óptimo estado de funcionamiento (grúas para maquinaria 
para cortes de pavimento y hormigón, herramientas, etc.).  EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES,  podrán realizar revisiones periódicas físicas de los equipos con 
que cuente la Contrata  para la realización de las obras, como resultado de las mismas se 
señalarán medidas correctivas si fueren necesarias,  los cuales se deberán cumplir en los 
plazos acordados entre las partes. 

 Organización del trabajo 

La Contrata deberá tener preparados todos los equipos, personal de las cuadrillas, logística y 
la programación de los trabajos para las distintas obras a ser ejecutadas.  EDEMET y/o la 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES,  podrán solicitar en cualquier obra un cronograma de los trabajos 
programados según las fechas de ejecución para planificar la vigilancia, la Contrata  deberá 
suministrar la información solicitada en un término no mayor que un (1) día. 

 

 

 Trabajos programados 

En los trabajos programados o que no sean de urgente realización,  con anterioridad 
al desarrollo de los mismos y según lo recogido en los documentos Estudio Básico 
de Seguridad para Trabajos de la Contrata y Estudio de Seguridad para Obras que 
se adjuntan, se deberá entregar una copia al responsable asignado de EDEMET y 
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES el   procedimiento de 
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trabajo que se utilizará para la ejecución de los mismos, donde de forma sencilla y 
clara se incluyan como mínimo los siguientes aspectos: 

a) En caso de trabajos donde se requiera más de un operario, especificación de 
responsable de seguridad del equipo. 

b) Breve descripción del método de trabajo a utilizar. 

c) Riesgos previstos y forma de evitarlos. 

 

 Materiales de seguridad a utilizar. 

Los procedimientos indicados estarán en el lugar de los trabajos,  y previamente al 
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informará a los operarios 
participantes sobre su contenido. 

 Trabajos Urgentes 

En los trabajos de urgente realización,  el procedimiento de ejecución se elaborará 
previamente y se tendrá disponible para posibles visitas del Inspector de Obra de 
EDEMET.  En cualquier caso se entregará una copia a la finalización del mismo. 

Los procedimientos indicados estarán en el lugar de los trabajos,  y previamente al 
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informará a los operarios 
participantes sobre su contenido. 

 Trabajos en tensión  

Los trabajos en tensión, deberán realizarse con personal idóneo y equipo adecuado 
para realizar las labores que sean exigidas por EDEMET. Teniendo en cuenta la 
importancia que para EDEMET   y sus clientes tiene la continuidad del suministro, 
los trabajos deberán ser efectuados en tensión, salvo que exista autorización expresa 
de EDEMET   en sentido contrario.  En esos casos se procederá a realizar la 
tramitación del descargo de la instalación afectada,  a través del Inspector de Obra, 
para poder ejecutar los trabajos con la red desenergizada.   Toda vez que se 
realicen trabajos en tensión,  la Contrata deberá demarcar la zona protegida para 
permitir las maniobras requeridas. 

 

 

 Pruebas  

La Contrata está obligado a realizar las pruebas que EDEMET y/o la ENTIDAD 
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  consideren sean necesarias en la obra 
y/o a los materiales aportados por la Contrata.  En caso que las pruebas resulten positivas,  
los costos de las mismas serán cubiertos por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, 
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dependiendo de quién solicite las pruebas, en caso contrario el material y/o los trabajos 
serán rechazados sin objeción y reemplazados por otro nuevo al costo de la Contrata. 

Las mediciones de tierra son obligatorias y se realizarán por La Contrata a su costo, hasta 
obtener valores iguales o menores a 25 ohm individual, e iguales o menores que 5 ohm en 
la red (en el verano estos valores serán menores que los máximos permitidos).  
Finalmente se deben entregar los resultados de las mediciones indicando la temperatura, tipo 
de suelo, cantidad y tipo de varillas instaladas.  EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de participar en estas pruebas,  sin 
embargo la Contrata tiene la obligación de informar con tres (3) días de anticipación la 
fecha, procedimientos y equipos que se utilizarán para estas pruebas. 

 Recepción  

La recepción de la ejecución de los trabajos se efectuará previa comprobación de las 
características técnicas de materiales y obra por parte del Inspector de Obra de EDEMET y 
el Inspector de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES,  medición conjunta y puesta en servicio de las 
instalaciones,  mediante el documento de Recepción Técnico - Económica (RTE). 

 Auditoria  

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  se reservan el derecho de 
proceder a la auditoria de todos y cada uno de los contenidos de las obras ejecutadas por 
la Contrata. 
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FORMULARIOS 
A continuación se muestran los formularios que hacen parte de esta petición de Ofertas: 

FORMULARIOS No 1: CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA 

FORMULARIOS No 2: CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA 

FORMULARIOS No 3: RESUMEN DE LA PROPUESTA  

FORMULARIOS No 4: INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA CONTRATA 

FORMULARIOS No 5: EXPERIENCIA TECNICA OPERTIVA 

FORMULARIOS No 6: HOJA DE VIDA  

FORMULARIOS No 7: FORMULARIOS DE PRECIOS  

 
 FORMULARIO No 7.1 

FORMULARIO No 7.2 
FORMULARIO No 7.3 
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FORMULARIO No. 1 
 MODELO CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA 

(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata) 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 Consecutivo Interno No. :------------ 
Señores: 
EDEMET  
ATT: COMITÉ DE OFERTAS 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
Edificio 812 de ALBROOK 
Ciudad de Panamá 
 
Referencia: Invitación a Contratas XX-XXX-XXXX. Prestación de los Servicios para el Suministro, 
Montaje  y Construcción Civil De Obras  Subterráneas para red de Media y Baja Tensión para  
el Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panamá 
 
 
Acusamos recibo de su Invitación de la referencia, y al respecto nos permitimos informarles: 
 
(  ) Sí tenemos la intención de participar. 
 
(  ) No tenemos la intención de participar por la siguientes razones 
 
 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 
De acuerdo con sus instrucciones devolvemos los documentos relacionados con la Invitación a 
Contratas. 
 
Atentamente, 
Firma: 
Nombre: 
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Cargo: 
Razón Social de la Contrata: 
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FORMULARIO No. 2 
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA CIVIL ELÉCTRICA 

(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata) 
 
Lugar y Fecha Consecutivo Interno No.:------------ 
 
Señores: 
EDEMET  
ATT: COMITÉ DE OFERTAS 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
Edificio 812 de ALBROOK 
Ciudad de Panamá 
 
 
Referencia: Invitación a Contratas XX-XXX-XXX. Prestación de los Servicios para el Suministro, 
Montaje  y Construcción Civil de Obras  Subterráneas para red de Media y Baja Tensión para  
El Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panamá 
 
En respuesta a su Invitación de la referencia,............................., identificado con la cédula de 
ciudadanía No......................., actuando en mi condición de............................., de la 
sociedad denominada..........................., domiciliada en..................., se permite someter a 
consideración de EDEMET, la propuesta que esta empresa formula para los servicios de la 
Referencia.  
 
Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutarán los servicios  
están contenidos en las condiciones de la Invitación  y en los anexos que hacen parte integrante 
de esta propuesta. 
 
Así mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLARO: 
 
1. Que la compañía........................., será la que suscriba con  EDEMET   bajo su exclusiva 

responsabilidad, el Contrato, en caso de salir favorecida en la Invitación a Contratas.  
 
2. Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitación a Contratas y acepta 

todos los requisitos en ellos contenidos. 
 
3. Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningún error. No obstante lo 

anterior, si en la documentación de la propuesta se incluye información que signifique una 
desviación no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la Invitación a Contratas. 

 



 

Invitación a Contratas  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO  
“CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ…” 

Pág. 75 de 84 

4. Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errónea interpretación de los documentos 
de esta Invitación a Contratas. 

 
5. Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada,  la Contrata se obliga a 

presentar las garantías exigidas en la Invitación a presentar Propuesta y además, prorrogar la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe la garantía de 
cumplimiento del contrato que llegue a firmarse. 

 
6. Que la información dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan a la 

Contrata y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta. 
 
7. Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitación a Presentar : 
 

Adendo No. 
 
  
  
 

Fecha de Recibo: 
 
  
  
 

 
8. Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que EDEMET   solicite, 

previa a la aceptación de la Propuesta, en cuyo caso tales aclaraciones o informaciones se 
incorporarán y harán parte integrante de la presente Propuesta.  

 
Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato  dentro del 
plazo previsto en la Invitación a Contratas, el cual se regirá por los términos y condiciones 
previstos en la Invitación a Contratas,  los adendas y las aclaraciones o complementaciones 
acordadas con EDEMET.      
 
Esta Propuesta es irrevocable y estará vigente hasta el día XXXXXXXXXX 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nit: 
Nombre de Quien Firma: 
C.C. No.: 
Cargo: 
Dirección y Teléfono de la Contrata: 
Email: 
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NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actúa quien suscriba la comunicación y acompañarse 
prueba auténtica de la existencia y representación legal de la sociedad. La firma de quien suscriba la 
comunicación deberá reconocerse ante Notario Público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 2 
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES 

(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata) 
 
Lugar y Fecha Consecutivo Interno No.:------------ 
 
Señores: 
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  
ATT: COMITÉ DE OFERTAS 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
Edificio 812 de ALBROOK 
Ciudad de Panamá 
 
 
Referencia: Invitación a Contratas XX-XXX-XXX. Prestación de los Servicios para el Suministro, 
Montaje  y Construcción Civil de Obras  Subterráneas para red de Media y Baja Tensión para  
El Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panamá 
 
En respuesta a su Invitación de la referencia,............................., identificado con la cédula de 
ciudadanía No......................., actuando en mi condición de............................., de la 
sociedad denominada..........................., domiciliada en..................., se permite someter a 
consideración de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES  E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES la propuesta que esta empresa 
fórmula para los servicios de la Referencia.  
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Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutarán los servicios  
están contenidos en las condiciones de la Invitación  y en los anexos que hacen parte integrante 
de esta propuesta. 
 
Así mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLARO: 
 
9. Que la compañía........................., será la que suscriba con la ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES  bajo su exclusiva responsabilidad, el Contrato, en caso de salir 
favorecida en la Invitación a Contratas.  

 
10. Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitación a Contratas y acepta 

todos los requisitos en ellos contenidos. 
 
11. Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningún error. No obstante lo 

anterior, si en la documentación de la propuesta se incluye información que signifique una 
desviación no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la Invitación a Contratas. 

 
12. Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errónea interpretación de los documentos 

de esta Invitación a Contratas. 
 
13. Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada,  la Contrata se obliga a 

presentar las garantías exigidas en la Invitación a presentar Propuesta y además, prorrogar la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe la garantía de 
cumplimiento del contrato que llegue a firmarse. 

 
14. Que la información dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan a la 

Contrata y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta. 
 
15. Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitación a Presentar : 
 

Adendo No. 
 
  
  
 

Fecha de Recibo: 
 
  
  
 

 
16. Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que la ENTIDAD 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES  E INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES solicite, previa a la aceptación de la Propuesta, en cuyo caso 
tales aclaraciones o informaciones se incorporarán y harán parte integrante de la presente 
Propuesta.  
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Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato  dentro del 
plazo previsto en la Invitación a Contratas, el cual se regirá por los términos y condiciones 
previstos en la Invitación a Contratas,  los adendas y las aclaraciones o complementaciones 
acordadas con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES.      
 
Esta Propuesta es irrevocable y estará vigente hasta el día XXXXXXXXXX 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nit: 
Nombre de Quien Firma: 
C.C. No.: 
Cargo: 
Dirección y Teléfono de la Contrata: 
Email: 
 

 
NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actúa quien suscriba la comunicación y acompañarse 
prueba auténtica de la existencia y representación legal de la sociedad. La firma de quien suscriba la 
comunicación deberá reconocerse ante Notario Público. 
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FORMULARIO No. 3 - RESUMEN DE LA PROPUESTA 
INVITACIÓN A CONTRATAS XX-XXX-XXX 

 
 

Hoja___ de___
 
1. Nombre de la Contrata: 
 
 
2. Garantía de Seriedad de la Propuesta: 
 
    Entidad que otorga: 
 
 
    Vigencia: Desde: 
 
 Hasta: 
 
 
    Monto asegurado: 
 
3. Plazo total de ejecución: 
 
 
    Meses: 
 
4. Observaciones de la Contrata: 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de la Contrata:___________________________________ 
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FORMULARIO No. 4 – INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA CONTRATA 
INVITACIÓN A CONTRATAS XX-XXX-XXX 

 
Hoja___ de___

 
1. Nombre y razón social de la firma 
 

 

2. Tipo de sociedad 
 

 

3. País de domicilio 
 

 

4. La correspondencia se debe enviar a: 
 
 
 
 

Dirección: 
 
 
 
 
 
Teléfono: 

Ciudad: 
 
 
Fax:     
 
 
Email: 
 

5. Fecha de constitución: 
 
 
 

Duración: 
 

6. Lugar en que esta registrada la Sociedad 
 
 

 
 
 
 

7. Representante Legal 
 
 

 
 
 
 



 

Invitación a Contratas  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO  “CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO  DEL ÁREA BANCARIA DE PANAMÁ”. 

Pág. 81 de 84 

FORMULARIO No. 5 
 

ITEM CONTRATANTE No. CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
VALOR 

FACTURACION 
AÑO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TERMINAC.

PERSONA 
CONTACTO Y CARGO

TELEFONO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ingrese Nombre de su Empresa
EXPERIENCIA TECNICA-OPERATIVA
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FORMULARIO No. 6 

NOMBRE:
PROFESION: MATRICULA: CATEGORIA:

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA APLICABLE (1)
MES-AÑO INICIO 

PARTICIPACION PROYECTO 
(4)

(1)Exper iencia apl icable al alcance de la propuesta
(2) Cargo desempeñado en el proyecto
(3) Campo apl icable o especial idad de la profesión
(4) La exper iencia cronológica

CARGO PARTICIPACION (2)
ESPECIALIDAD 
APLICABLE (3)

Invitación a Contrata
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DEL PROYECTO DENOMINADO  CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE AEREO A SUBTERRANEO  

DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.
Formulario No. 6.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

TITULO OBTENIDO

DURACION (MESES)

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
FECHA DE GRADO DURACION 

MM-AA MM

NOMBRE PROYECTO

LOGO CONTRATISTA
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FORMULARIO No.7 
 

Para la Obra Civil Eléctrica 
 

NOTA: El K cotizado aplicará para los precios unitarios presentados en el formato No 7.1

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DEL PROYECTO DENOMINADO  CAMBIO DE CONFIGURACIÓN 
DE AEREO A SUBTERRANEO  DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.

KNOMBRE DEL PROPONENTE

 
 
 
 
 

Para la Obra Civil de las Telecomunicaciones 
 

NOTA: El K cotizado aplicará para los precios unitarios presentados en el formato No 7.1

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CIVIL  DEL PROYECTO DENOMINADO  CAMBIO DE CONFIGURACIÓN 
DE AEREO A SUBTERRANEO  DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.

KNOMBRE DEL PROPONENTE
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