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. Calidad de la Contrata y documentos a aportar: La Contrata debera ser en todo momento, una
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CAPITULO I. PETICION DE OFERTAS

Deseariamos que a la mayor brevedad posible y, siempre antes del limite de presentacion, se
sirvan realizar su mejor oferta, para los servicios que se detallan en este documento. La oferta
se ajustard a las condiciones generales que son parte integral de este concurso, asi como de las
condiciones especificas que se indiquen para cada servicio. Mientras no se indique por escrito
otra cosa, toda la correspondencia de los proponentes, debe dirigirse de la siguiente forma:

SENORES:

EDEMET S.A.

ATT: COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
Edificio 812 de ALBROOK

Ciudad de Panama

Cualquier consulta sobre esta peticion de oferta, asi como su presentacion, deberan ser dirigidas
a la Unidad de Compras al siguiente contacto:

Ing. Walther Rodriguez Lic. Jezabel E. Pastor M.
Responsable de Compras Generales Gerente de Compras vy
Servicios

EDEMET EDEMET

Albrook 812 Albrook 812

Tel. 315-7625 Tel. 315-7907

Cel.: 6400-2773 Cel.: 6400-5320

La oferta contemplara la ejecucion de las obras e instalaciones de acuerdo con las condiciones
contractuales y técnicas vigentes en la actualidad, asi como los documentos que se adjuntan a
esta peticion de ofertas.
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CONDICIONES EPECIFICAS DE LA OFERTA

UNIDAD GESTORA DE LA CONTRATACION

La Empresa de Distribucion Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EN ADELANTE EDEMET) sera
la GESTORA de todo el Concurso de Presentacion de Oferta para la CONTRATACION
DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO
DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL
AREA BANCARIA”.

DEPARTAMENTO ADQUIRIENTE DE LOS SERVICIOS

La unidad adquiriente para las obras civiles y eléctricas, en la Direccion de
Distribucion Eléctrica, es la Unidad de Desarrollo.

Para las obras civiles de telecomunicacion, la Unidad adquirente sera la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES.

AMBITO GEOGRAFICO

Los servicios contratados se deberan ejecutar en el area del Centro Bancario, Ciudad de
Panama dentro del &rea de concesion de la empresa EDEMET, S.A.

OBJETO

El presente concurso consiste en establecer las bases para una posible adjudicacion para
la contratacion de proveedor(es) para la realizacion de los servicios de las Contratas a
presentar  propuestas para la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE
CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA”.

En el caso particular de la Contratacion de la Obra Civil de Telecomunicaciones, esta
Peticion de Oferta se debe presentar, con sujecion a la creacion del Fondo para el
Soterramiento de Infraestructura de Telecomunicaciones por parte del Gobierno de la
Republica de Panama.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS y REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente concurso consiste en establecer una posible adjudicacion para la contratacion
de proveedores para la realizacion de los servicios de las Contratas a presentar
propuestas para la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y
ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO
A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA”.

La presente invitacion, las ofertas y la Contrataciéon asi como la ejecucion del o los
contratos que se deriven de la misma deberan someterse, en todo a las Leyes vigentes
en la Republica de Panama, a las disposiciones aplicables a aspectos laborales,
ambientales, tributarios, regulatorios, de transporte, municipales, comerciales, civiles, etc.
En todo caso, el Régimen legal aplicable sera el del derecho privado, en lo especial,
por los términos de esta Invitacion a proponer, y en lo general, por las normas del
Cdédigo de Comercio.

CONDICIONES DE LA PARTICIPACION

e REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Solo podran participar en esta convocatoria las
personas juridicas expresamente invitadas por EDEMET mediante comunicacion escrita
y/0 electronica; y que ademas hayan completado el proceso de precalificacion de
acuerdo a los requisitos de homologacion suministrados por la Unidad de Calidad de
Proveedores de la Gerencia de Compras y Servicios Generales de EDEMET. El
Proponente que resulte adjudicatario del Concurso  debera completar el proceso de
homologacion con EDEMET y/o0 con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la
suscripcion del o los respectivos Contratos.

e VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas tendran el caracter de irrevocables
y deben permanecer vigentes por noventa (90) dias calendarios, contados a partir
de la fecha limite de su presentacion. EDEMET podrd ordenar discrecionalmente a
Las Contratas que amplien el plazo de validez de sus propuestas hasta por sesenta
(60) dias calendarios adicionales.

e MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE CONDICIONES: Dentro
del plazo definido para la presentacion de propuestas, las Contratas pueden solicitar
por escrito a EDEMET aclaraciones sobre el documento de condiciones. También se
realizarda una reunidn de homologacion para aclarar las dudas que presenten los
participantes respecto a la licitacion. Las respuestas a las solicitudes de aclaracion
seran enviadas a todas las Contratas constituyendo una Adenda a esta Invitacion, de
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acuerdo con las fechas estipuladas en el cronograma del proceso de invitacion
relacionado en el numeral 18 del presente documento.

e ADENDA: EDEMET podra emitir adendas aclaratorias o modificatorias de la Invitacion
a Las Contratas que se remitirdn a cada uno de ellas. Todas las adendas que
sean enviadas por EDEMET con anterioridad a la fecha limite para la presentacion de
Propuestas, deberan ser tenidas en cuenta en la Propuesta y formaran parte de la
Invitacion a la Contrata. Después de la fecha y hora estipulada en la carta de
invitacion para la entrega de las propuestas, EDEMET no recibird propuestas ni
aclaraciones a las mismas que no hayan sido expresamente solicitadas por ella.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Cada Contrata debe suministrar con su
propuesta, a su costo y a favor de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E INFRAESTRUCTURA  DE
TELECOMUNICACIONES de forma proporcional al costo de cada una de las obras, una
garantia de seriedad de la propuesta de forma y contenido aceptables para EDEMET vy la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por un valor igual al diez por ciento
(10%) del valor de la propuesta, que debera mantenerse vigente por un periodo de
noventa (90) dias calendario, contados a partir de las cero horas de la fecha limite para la
presentacion de la propuesta. El valor de la propuesta es la suma de los valores de los
proyectos propuestos. La garantia de seriedad no podra ser cancelada unilateralmente ni por
El proponente ni por la compafiia de seguros. Si EDEMET, amplia el plazo de acuerdo con
lo estipulado en lo mencionado en el acapite de “VALIDEZ DE LA PROPUESTA”, los
Oferentes deberan extender su garantia de seriedad por todo el periodo de dicha ampliacion.
Si El proponente retira su propuesta antes de haber transcurrido el periodo para la
adjudicacion, o si una vez adjudicado en contrato no lo firma dentro de los plazos
especificados para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraido con EDEMET
y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por el hecho de presentacion de Ila
propuesta, EDEMET o |la ENTIDAD  ADMINISTRADORA  DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES hara
efectiva la garantia de seriedad de la propuesta. Los Oferentes deben presentar, junto con la
garantia de seriedad de la propuesta, el recibo de pago de la entidad aseguradora,
correspondiente a la fianza, carta de crédito o aval presentado como garantia de seriedad de
la propuesta.

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES verificaran que la garantia de
seriedad de la propuesta cumpla con todos los requisitos antes establecidos y si falta
alguno, devolvera la garantia a La Contrata para que dentro del término que EDEMET
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establezca, subsane el defecto en cuestion. Si el defecto no es subsanado dentro del
término estipulado, EDEMET rechazarg la propuesta.

Condiciones Especiales

— EI valor asegurado no se reducira en razén de cumplimientos parciales.

— En las pdlizas, fianzas, avales o certificados, EDEMET vy Ila ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, de acuerdo con el costo de cada parte, ostentara las
calidades de Asegurado y Beneficiario.

— EI contratista no podra modificar, ceder, revocar o cancelar la garantia sin previa
autorizacion escrita de EDEMET y/o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.

e El proponente deberda demostrar vasta experiencia en las tareas incluidas en el
siguiente pliego, para ello deberan incluir un listado de trabajos similares realizados,
incluyendo la fecha de realizacion de los trabajos y localizacion.

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El proponente deberd ser en todo momento, una persona juridica solvente, validamente
constituida, con organizacion productiva y patrimonio propios, que asuma el riesgo
empresarial. Para poseer las condiciones de SUMINISTRADOR en la solicitud de
compras que nos ocupa, es preciso haber completado la evaluacién inicial, para lo cual
han debido completar el formulario de RFI y haber iniciado el proceso de homologacion,
con caracter previo, constatando que ostenta capacidad que lo acreditan legalmente para
el ejercicio de su actividad, ademas de solvencia econémica y comercial suficiente para
ello, a cuyo fin deberan facilitar las informaciones precisas. El proponente que haya sido
evaluado y esta en proceso de homologacién, para la solicitud de ofertas en cuestion,
debera entregar a EDEMET, los siguientes documentos, que obligatoriamente deberan
entregarse fisicamente conjuntamente con la propuesta:

e Carta de presentacion de la Propuesta y aceptacion de las especificaciones técnicas y
condiciones de contratacion (formulario No. 2).
e Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3),
e Garantia de seriedad de la propuesta. Debe presentarse el original de la garantia y el
recibo de pago correspondiente, cumpliendo lo establecido en el numeral 4.
e Informacién juridica del Proponente (formulario No. 4) que contendra:
1. Certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica, expedido por
la el Registro Publico de Panama o su equivalente, expedido antes de quince
(15) dias calendarios de la presentacion de la propuesta.
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2.Copia del aviso de operacion o de su equivalente, es decir, la licencia o titulo que
lo habilita para ejercer la actividad.

3. Cuando por la cuantia de la propuesta, esta exceda la capacidad de firma del
Representante Legal o Aperado, se adjuntard Acta de autorizacion de la Junta
Directiva o de al Asamblea de de Accionistas al mismo, para la presentacion de
la propuesta y formalizacion del negocio juridico, en caso de ser seleccionada su
propuesta.

4.Para el caso de consorcio o asociaciones accidentales, se debe presentar el
acuerdo de consorcio y el certificado de existencia y Representacion Legal de la
personas juridicas que lo conforman y sus respectivos avisos de operacion o de
su equivalente, es decir, la licencia o titulo que los habilita para ejercer la
actividad

5.Certificado de Registro Unico de Contribuyente (RUC)

6.Copia de cédula o de pasaporte (Persona Natural o Representante Legal o
Apoderado de la empresa).

siguientes documentos, obligatoriamente deberan entregarse en medio fisico

Descripcion de La Contrata: Presentacion de la firma, objetivo, servicios prestados,
experiencia general y especifica, contratos ejecutados con su valor y certificaciones
respectivas. Experiencia Técnica especifica en proyectos similares, valor contratos
ultimos cinco (5) afios (Formulario No. 5). Aquellos documentos que se hayan
incluido previamente en la RFlI no deberan presentar nuevamente.

Organizacion del proyecto: Descripcion de la organizacion, funciones de los cargos,
recurso humano y técnico, especificar el recurso adicional que estaria en sitio y que
seria asumido por el Asociado comercial y de los que no estén en sitio que
participacion periddica tendrian. (Formulario No. 6).

Logistica de trabajo del proyecto: descripcion de la programaciéon del trabajo,
programacion del personal, ejecucién, control de calidad, control del personal.
Cronograma de ejecucion de las obras del proyecto: para la totalidad de los proyectos
propuestos, es decir considerando la ejecucién simultdnea de actividades en las obras.
En estos cronogramas se deben considerar, todas las actividades que componen la
ejecucion de las obras, es decir: replanteo, ejecucion y recepcion.

Organigrama de la Empresa y del equipo que conformara para este proyecto.

Sistema de gestion de riesgos laborales.

Copia del certificado de gestion de calidad segin Norma NTC-I1SO 9001/00 y otros se
valora el requisito, pero el mismo no es excluyente.

Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compafia y que se tendran
al interior de los procesos.

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.

Certificado de visita al sitio de la obra.

Propuesta Econémica -Factor K ofertado

Informacion financiera del proponente que contendra:
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1. Estados financieros, Balance General y Estado de Resultados de los ultimos
tres (3) afios dictaminados de conformidad con la Ley, firmados por el
Representante Legal y Contador Publico Autorizado. Se entiende por Estados
Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el
patrimonio, Estado de Situacién Financiera y Estado de Flujos de efectivo.

Flujo de caja proyectado durante el tiempo del contrato.

3. Declaracién de renta de los ultimos tres (3) afios y constancia de pago del
impuesto a cargo.

Pago de cesantias a los fondos correspondientes de los Ultimos tres (3) afios.

5. Planilla de pago de los aportes de seguridad social de los dUltimos tres (3)
meses.

6. Tres referencias comerciales: Cartas de referencias de las empresas o comercios
donde hayan brindado éste servicio en los Ultimos cinco (5) afios. Para tal
efecto, dichas cartas de referencia deberan indicar tanto el tipo de trabajo
realizado, como el periodo en que fue realizado y finalizado el proyecto y el
importe economico total adjudicado.

7. De una a tres referencias financieras.

En el caso de que esta informaciébn en parte o en su totalidad haya sido completada en
su evaluacion a través de la RFI, no es necesario repetir la documentacion, solo en
caso de que no se haya incorporado.

Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad, El proponente tendra
también a disposicion del representante de EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, los
distintos procedimientos de trabajo que tendrd que aplicar para la realizacion de los
mismos y habilitaciones especificas del personal cuando sean necesarias, listado de los
equipés disponibles para la prestacion del servicio con sus respectivos registros de
propiedad; de no recibirse de forma oportuna dichos documentos la oferta no tendra
validez.

8. CONFIDENCIALIDAD

El contenido de la presente oferta, asi como sus documentos e instrucciones facilitadas
para su realizaciéon, tienen caracter confidencial y reservado, por lo que no podran ser
revelados a terceros, tengan o no interés directo o indirecto en él, salvo requerimiento
oficial o judicial, respondiendo en todo caso de los perjuicios que pudieran ocasionarse al
grupo Gas Natural Fenosa o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.
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CUENTAS BANCARIAS

Es de obligatorio cumplimiento que los proveedores cuenten con una cuenta bancaria para
el pago correspondiente por ACH. Adicionalmente, en la factura impresa en original
debera venir impreso el numero de la cuenta bancaria. Los proveedores deberan
cumplimentar el formato de solicitud de calificacion de suministrador y cumplir con estas
instrucciones.

Durante toda la ejecucion del proyecto y salvo autorizacion expresa y escrita de EDEMET
o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de la parte correspondiente
a ésta, la lIdentificacion  del proponente debe corresponder con la Persona Juridica que
Emite la Factura Comercial.

IDIOMA OFICIAL

El idioma oficial para el intercambio de toda la documentacién relativa al concurso es el
espanol. Por lo tanto, la propuesta, la correspondencia, las especificaciones técnicas y
manuales de los equipos y demas documentos e informaciones de cualquier indole,
deberan ser presentados en ese idioma, a menos que el documento de condiciones
permita la utilizacién de otro idioma para documentos especificos.

De igual manera, la moneda oficial es el balboa (B/.), equivalente a un dolar
estadounidense (U$D). Las propuestas econdmicas deberan ser elaboradas Unica y
exclusivamente en moneda local oficial indicada.

ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS

El proponente debe indicar y declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni
objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos y/o Condiciones Especificas de
Contratacion. Para los efectos de lo aqui indicado, el proponente acepta y declara que
con la presentacion de la propuesta, acepta sin restricciones ni objeciones todo el
contenido del Pliego de Cargos y/o Condiciones Especificas de Contratacion.

12. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE:

Para todos los propésitos, es responsabilidad exclusiva y Uunica del proponente haber
revisado detalladamente los términos que en este documento y en las condiciones
especificas de contratacion se expresan y aclarar cualquier aspecto relacionado con el
servicio requerido, antes de la presentacion de su propuesta.
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13. VIGENCIA Y ADAPTABILIDAD DEL CONTRATO

La duracion de las obras y/o servicios se estima en treinta y seis (36) meses
contados a partir de la fecha de inicio de prestacion de servicios correspondiente, la cual
debera ser establecida dentro de cinco (5) dias habiles después de haberse suscrito el
contrato.

La duracion del contrato marco sera de tres (3) afios prorrogables de forma expresa y
escrita, por afos naturales, de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes con
seis (6) meses de antelacion al vencimiento del mismo o de alguna de las prorrogas.

Durante la vigencia del contrato, el contratista se compromete a colaborar con los
desarrollos tecnologicos y organizativos de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES,
adaptando su actividad a los cambios que ello pudiera conllevar.

14. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

e Con independencia de lo previsto en el punto 12 de este documento, en cuanto
a la duracion del contrato, EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES tienen la facultad de declarar anticipada e inmediatamente
resuelto el contrato, en la proporcion de las obras que le corresponden, de
pleno derecho y sin necesidad de preaviso, en los siguientes casos:

0 Por incumplimiento total o parcial por cualquiera de las partes de las
obligaciones contraidas en el Contrato y, entre todas ellas, que el
Proponente no preste o cumpla, con la imagen, conocimiento, rapidez,
seguridad industrial y calidad exigida por EDEMET o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en el desarrollo de
sus funciones, provocando por ello, un incumplimiento de los fines
sefalados en el Contrato.

0 Cuando cualquiera de las partes haya sido declarada en estado de
quiebra o haya sido admitida a tramite, su solicitud de suspension de
pagos.
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0 Por comprobarse inexactitud u ocultacion de los documentos y datos que
debe suministrar en virtud de este contrato.

O Ceder o subrogar sus obligaciones dimanantes de los contratos o
subcontratar los trabajos, sin permiso escrito de EDEMET o de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una de la porcion de obras
que le corresponde.

0 Por uso indebido de los procedimientos, tecnologia técnica o comercial de
la propiedad EDEMET o de Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES.

O Suspension o paralizacion de los trabajos, excepto en caso de fuerza
mayor y/o caso fortuito acreditada y aprobada por EDEMET o por la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una en la proporcion de las
obras que le corresponden.

0 Cuando incumpla sus obligaciones patronales, ya sea que dejase de
pagar las cuotas obrero patronal o que efectuando las retenciones a los
trabajadores no pagase las mismas a la Caja del Seguro Social, o
cualquier otra forma de incumplimiento en cuanto a este tipo de
obligaciones.

0 Cuando por sus incumplimientos parciales o totales, o negligencia en el
desempefio de sus funciones, se afecte la calidad del servicio de
distribucién o de telecomunicaciones, radio y TV, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Electricidad y de Telecomunicaciones, y las
regulaciones vigentes, o se afecte de forma material los cables o ductos
o la infraestructura en general.

En los casos anteriores se entendera que los Contratos se finalizaran a la recepcion de
la notificacion escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de
la extincion.

Pese a que no ocurra ninguna de las causas mencionadas en este apartado, EDEMET o
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, podran resolver, en la porcion de las obras que les
corresponda, de pleno derecho, el Contrato de forma anticipada. De ocurrir este supuesto,
EDEMET o La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada una en la porcion de las obras que le
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corresponda, debera notificar por escrito a La Contrata, con una notificacién previa de
cuarenta y cinco (45) dias calendarios para lo que se procedera al reembolso de las
cantidades pendientes de pago salvo que contra dichas cantidades se aplique
penalizaciones o retenciones por incumplimientos del proponente.

15. CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO
Las consecuencias de la extincion del Contrato seran las siguientes:

a.— Las partes procederan reciprocamente al reembolso de todas las cantidades de pago
que hubieren quedado pendientes entre ellas, salvo que contra dichas cantidades se
aplique penalizaciones o retenciones por incumplimientos de La Contrata.

b.- La Contrata, al cesar en sus funciones, le devolvera a EDEMET o a la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, su acreditacion de CONTRATA DE EDEMET, asi como todos
los materiales, documentacion y otros enseres que se le hayan entregado.

16. GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO

Todos los impuestos que se deriven de la formalizacion, cumplimiento o extincion de los
Contratos seran por cuenta de la parte que por Ley corresponda.

17. ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DE PRECIOS

La oferta econdmica debera efectuarse cumplimentando los documentos especificos creados
al efecto y de acuerdo con la descripcion de los trabajos del punto 4 del presente
pliego y a las condiciones especificas.

El proponente sufragara todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparacién y presentacion de su propuesta, por lo cual ni EDEMET
ni la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, seran responsables, en ningun caso
por dichos costos y gastos cualquiera que sea la decisibn que tome sobre su aceptaciéon
0 no.

En dicho precio estaran incluidos todos los costos y gastos para la realizacion de los
trabajos por lo que no se ofertaran precios complementarios.
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EDEMET le facilitara los coeficientes objetivos y deberan realizar su mejor oferta indicando
el coeficiente K's; tratando de ofrecer la maxima aproximacion posible al coeficiente
objetivo indicado.

El coeficiente (K) tendra como maximo 2 cifras decimales, y serd el Unico multiplicador
de todas Unidades Construcctivas (UU.CC.) que conforme el libro de precios.

18. PRECIOS UNITARIOS

Por la Construccion de la Obra Civil de las Telecomunicaciones y Eléctrica, objeto de la
presente invitacion, EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, reconocerd al proponente lo
realmente ejecutado en mano de obra y el material suministrado e instalado con base en
los precios unitarios indicados en los formularios No. 7.1, 7.2 y 7.3, multiplicado por el
factor K ofertado en el formulario No 7 que La Contrata presente para el proyecto.

A. Alcance de los Precios Unitarios

Los precios unitarios propuestos y aprobados para cada uno de los formularios,
indicados en la presente invitacion, constituyen la remuneraciéon total Unica y
definitiva por los servicios contratados.

Las cantidades de obras y servicios detalladas para ser ejecutadas por La
Contrata son calculadas segun disefios. Estas podradn variar de acuerdo con las
necesidades de EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, sin que haya lugar a reclamos por parte de La Contrata
ni al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni suma alguna por esta causa.

B. Precios Unitarios

Los precios unitarios que tendran vigencia para la prestacion de los servicios
seran los cotizados en los Formularios No. 7.1, 7.2 y 7.3.

Validez de los precios unitarios

Los precios unitarios propuestos y aprobados son validos durante la ejecucion de
la obra. EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES reconocerd a La Contrata el valor de las acciones y/ o
suministros realmente ejecutados a los precios unitarios aprobados por proyecto u
obra.
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C. Otros costos o actividades adicionales

Durante el desarrollo del proyecto se podran pactar otros servicios con costos
distintos a los incluidos en las clausulas anteriores, los mismos han de incluir los
costes de prestacion de servicio de mano de obra, suministro y/o instalacion de
materiales. Para ello debera existir solicitud previa del Director del proyecto de
La Contrata con el analisis de precios detallados. Dichos servicios seran
implementados previa aprobacién por parte EDEMET o de Ila ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. Estos eventos se regiran por
todas las disposiciones contenidas en la presente invitacion.

19. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La Propuesta debe presentarse, como se indica a continuacion, en paquete cerrado y
sellado y dirigido Unica y exclusivamente a nombre del COMITE DE APERTURA DE
OFERTA, atencién a la Lic. Jezabel Pastor, Gerente de Compras y Servicios Generales de
EDEMET, adhiriendo en el exterior de cada paquete una etiqueta con la siguiente
identificacion en la leyenda indicando la leyenda:

EDEMET
Gerencia de Compras y Servicios Generales
COMITE DE APERTURA DE OFERTAS
EXPEDIENTE DE ADQUISICION: CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE LA
CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA”
Fecha Limite de Presentacion de Ofertas:

"PARA SER ABIERTO UNICAMENTE POR EL COMITE DE APERTURA”.

Donde: CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA
DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE LA CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA”: Es el nombre del expediente o, en su defecto
el asunto enviado con la peticion de ofertas.

Fecha limite de presentacion de Ofertas: Es la fecha indicada en la peticion de ofertas
como fecha limite de presentacién de ofertas hasta las 16:30 horas o las 4:30 p.m.

Este paquete debera presentarse en original y asi mismo el paquete deberd estar
separado en tres partes de la siguiente forma:
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e (Paquete # 1) - PROPUESTA: Se presentara en original y una copia
digitalizada en un sobre indicando "PROPUESTA" con el siguiente contenido:

0 Consta de la Carta de presentaciéon de la Propuesta (formulario No. 2)
0 Carta resumen de la Propuesta (formulario No. 3)

0 Informacién juridica de La Contrata (formulario No. 4) que contendra los
documentos descritos en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6
de la presente Peticion de Oferta.

. (Paquete # 2) - INFORMACION TECNICA: La oferta técnica se presentard en
original y una copia digitalizada por cada propuesta recibida con el siguiente
contenido que servira de referencia para la evaluacién de la propuesta :

0 Carta de presentacion y aceptacion de las especificaciones técnicas y
condiciones de propuesta.

0 Descripciéon de La Contrata

O Logistica de trabajo: descripcion de la programacion del trabajo,
programacion del personal, ejecucién, control de calidad, control del
personal.

0 Certificacion 1SO 9000, o documentos que certifiquen que ya estan
adelantando el proceso.

0 Esquema de controles y auditorias internas que tiene la compafiia y que
se tendran al interior de los procesos.

0 Formulario No. 5 — Experiencia Técnica.

0 Formulario No. 6 — Hojas de vida del personal propuesto como estructura
base para la ejecucion de las Obras.

e (Paquete 3) - CONDICIONES COMERCIALES: Se presentara en original y una
copia digitalizada por cada invitacion recibida, en un sobre indicando
"CONDICIONES COMERCIALES". La Propuesta consta de lo siguiente:

O Formulario No. 7 — Precios

La no presentacion de algin formulario automéaticamente invalida la(s)
propuesta (s).

Todos los documentos se enviaran en EXCEL y grabados en formato DVD. Las ofertas
tienen que ser enviadas unica y exclusivamente en la forma solicitada y a la persona
indicada. Cualquier excepcion a estas reglas deber4d ser puesta en conocimiento de
EDEMET con anterioridad a la presentacion de la oferta y deberd ser expresamente
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autorizada, de lo contrario la oferta podra ser considerada NO VALIDA y NO
PRESENTADA.

La oferta deberd ser firmada por la representacion legal de la persona juridica, ajustada a
las condiciones generales y especificas. No se debe incluir informacién innecesaria.

La propuesta, para ser considerada valida, debera indicar la siguiente leyenda en la
propuesta de precio unitario (total) por servicio:

“ACEPTAMOS SIN RESTRICCIONES, NI OBJECIONES, TODO EL CONTENIDO DE LAS
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS”.

La aceptacion de las condiciones del concurso no supone ninguna relacion contractual
entre los licitantes y los adjudicatarios.

El precio ofertado debera ajustarse a las caracteristicas de la peticion. Por defecto, se
entenderd que es neto (sin impuestos), por unidad o por servicio, con todos los gastos
incluidos, y entregado o colocado en el sitio indicado.

Adicionalmente, las ofertas presentadas deberan ser realizadas bajo la premisa de que
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de
realizar adjudicaciones totales o parciales, buscando siempre la mejor alternativa técnico-
econdmica para el proyecto.

El importe de la oferta se deberd calcular considerando que los pagos que tenga que
hacer EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES al proponente por el
servicio objeto del Contrato, se efectuaran dentro del periodo de treinta (30) dias
calendario siguiente a la aceptacion de la factura.

EDEMET se reserva el derecho de declarar la nulidad total o parcial del concurso o
declararlo desierto. EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se
reservan el derecho de contratar parcial o totalmente las actividades mencionadas.

Toda oferta que no cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, o no obre en
poder de EDEMET en la fecha limite de presentacién, sera considerada no valida y como
no presentada y por tanto no podra ser tenida en cuenta en las adjudicaciones.

20. CRITERIOS PARA LA SELECCION DEL PROPONENTE
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Las Propuestas seran evaluadas con base en criterios de eficiencia y economia, a fin de
lograr los mas altos estandares de calidad a los mejores precios. En este orden,
EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cada wuna para la parte proporcional que le
corresponda segun el servicio que se oferte, realizaran la seleccion de un Unico
proponente por manzana o0 manzanas segun los términos de su oferta, previo estudio de
las propuestas y hecho el analisis comparativo. EDEMET y la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de asignar o
no los contratos y cuando lo hagan sera al proponente que presente la propuesta mas
conveniente.

21. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion y analisis técnico, juridico, financiero y econdémico se hara sobre la base
de la informaciéon y documentacién aportada por los proponentes.

Posterior a la fecha de cierre no se aceptaran documentos adicionales y aclaratorios a
las propuestas, a no ser que sean solicitados directamente por EDEMET.

EDEMET se reserva el derecho de negociar los precios propuestos con el o los
proponentes.

En ningdn caso se aceptaran reajustes de precios a los inicialmente propuestos, ni
modificaciébn a las condiciones, salvo aquellas que resulten producto de la negociacion.

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES elaboraran, para la parte
de la oferta que les corresponda, los estudios juridicos, técnicos y financieros necesarios
para la evaluacion de las Propuestas. EDEMET, en calidad de gestor de la contratacion,
podra solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes. So pretexto de estas
aclaraciones o explicaciones los Proponentes no podran modificar sus Propuestas.

En la evaluacion para la o las adjudicaciones, se tendrda en cuenta la o las mejores
propuestas economicas que haya resultado evaluadas, tanto técnica y juridicamente
aceptables.

22. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES
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En caso de que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
requieran hacer modificaciones a las condiciones de contratacion, en las partes que les
corresponden, lo hara por medio de adendas que seran remitidas por EDEMET en su
calidad de gestor.

En la carta de invitacién se indicard la fecha limite para recibir inquietudes o aclaraciones
a las condiciones de contratacion, pasada esta fecha no se recibiran, ni se tendran en
cuenta objeciones a las condiciones de contratacion.

En el caso de que un proponente solicite aclaraciones, debera dirigirse por escrito a
EDEMET, citando el nombre de la persona que firma la invitacién, o utilizar las opciones
disponibles como correo electrénico segun el caso.

EDEMET dispondra de cinco (5) dias habiles para dar respuesta a las inquietudes
planteadas. De la respuesta se dara informe a todos los participantes de la contratacion.
Si es necesario se extenderd el plazo que se tiene establecido como fecha de cierre.

Una vez el proponente presente su propuesta no podra presentar objeciones a las
condiciones de contratacion

El proponente que decida no presentar propuesta, debera enviar una comunicaciéon dirigida
a nombre de quien suscribe la invitacion indicado las razones por las cuales no presenta
propuesta Formulario No. 1.

23. DESESTIMACION DE LA PROPUESTA

Se desestimaran las propuestas en los siguientes casos:

a. Cuando el proponente no entregue el total de la informacién solicitada, por lo tanto
se sugiere revisar detenidamente la invitacion para no omitir ningin documento.

b. Cuando los formatos, archivos magnéticos, o formularios en el portal WEB no se
diligencien segun las instrucciones dadas.

c. Cuando se compruebe que el proponente ha realizado acciones tendientes a influir en
el estudio de las propuestas.

d. Si se observa inconsistencia entre el andlisis y detalle de precios unitarios y el
cuadro de precios, lo mismo que con el formato “Resumen de la Propuesta”.

e. Cuando se oferten precios muy por debajo de los precios del mercado y/o el
analisis de costos que realiza EDEMET.

f. En el evento de que en alguna propuesta se omita la presentacion de cualquier
documento o informacion formal de los exigidos en estas condiciones y en la
invitacion a proponer, queda a discrecion de EDEMET exigir a el proponente su
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presentacion en un término de hasta cinco (5) dias habiles, plazo dentro del cual
el proponente deberd enmendar la falta o hacer la aclaracién correspondiente.

24. ACEPTACION DE LA PROPUESTA

Asi mismo, EDEMET podra no aceptar ninguna de las propuestas presentadas, aceptarlas
total o parcialmente o cerrar la invitacion, casos en los cuales no tendra necesidad de
justificar su decisién y sin que por tal razén haya lugar a reconocimiento de costos y/o
gastos incurridos por los Proponentes en la preparacion de la Propuesta.

25. La adjudicacion de la propuesta por parte de EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

La adjudicacion o adjudicaciones de la o las Propuesta(s) sera(n) comunicada por
escrito al proponente correspondiente, indicando la alternativa aceptada, de ser aplicable,
momento en el cual se entenderan convenidos los términos de la contratacién contenidos
en la |Invitacion, la cual se debera suscribir dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de la carta de adjudicacion Se debe enviar una carta de
adjudicacion por cada invitacion o alternativa aceptada.

26. ORGANIZACION

Adjudicado la invitacion, la Contrata debe nombrar y mantener por su cuenta durante todo
el tiempo que dure la ejecucion de los servicios, todo el personal profesional necesario
para la direccion de los mismos. El Director del Proyecto debe ser un Coordinador, con
autoridad suficiente para entenderse con los responsables de EDEMET y de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL  PROYECTO DE  SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. Cada uno siendo responsable de la
proporcién de las obras que le corresponden a cada una.

27. ALTERNATIVAS

El proponente presentara su Propuesta tal y como le ha sido solicitada. No se aceptaran
propuestas alternativas.

28. REVISION DE PRECIOS

Con objeto de conseguir una estabilidad en los precios durante la vigencia del contrato,
se establece un sistema de revision anual de los mismos que incentiva la consecucion de
una mayor productividad por racionalizacion del trabajo, disminucion de tiempos muertos o
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aplicacion de nuevas tecnologias. “Durante la vigencia del contrato, y una vez cumplido
cada afio de aniversario del contrato, los precios podran revisarse de acuerdo con la
siguiente metodologia de ajustes:

e Un agjuste equivalente al 0.85% de la variacion porcentual del IPC segun dato
oficial de acuerdo a /la Contraloria General de Ila Republica de Panama
correspondiente a la variacion del cierre ario inmedialamente anterior al fecha de

sz 9
revision

29. FACTURACION

Las facturas seran confeccionadas en original y copia, emitidas a nombre de EDEMET.
S.A. y remitidas a la Tesoreria de EDEMET en la direccién indicada en el contrato, de
la porcion de obras que le corresponde a EDEMET. De la misma manera, debera
confeccionar otra factura a nombre de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
con la porcibn de las obras que a ésta le corresponda. Asi las cosas, para cada
cuenta, la Contrata debera presentar respectivamente dos cuentas y facturas por
separado en la direccion fisica que se determine; una para la porciobn de obras de
EDEMET, S.A.; y otra para la porcidon de las obras de telecomunicaciones a nombre de
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES.

Para la aceptacion y registro de cualquier factura éstas deberan traer obligatoriamente
escrito, claramente y legible en su cuerpo el nimero de pedido que EDEMET vy la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES le asigne a La Contrata para facturar
las obras, el Acta de Recepcion Técnica Econdomica (Acta de Aceptacion) y el formulario
del Ultimo Reformado donde coincida con el monto de la facturacion. Si no se cumple
con lo anterior la factura no sera registrada y se devolverd a La Contrata.

30. FORMA DE PAGO

EDEMET y La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES pagaran de la manera siguiente el
valor de las obras acordadas:

e EDEMET pagard a La Contrata, mediante Acta de Recepcion Técnica Economica (Acta
de Aceptacion) de la(s) Manzana (s) finalizadas en su totalidad y firmadas por el
Inspector de Obra y el Representante de EDEMET. De la misma manera, la ENTIDAD
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ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES pagara a La Contrata,
la(s)
finalizadas en su totalidad y firmadas por el Inspector de Obra y el Representante de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES; para lo cual se dispondra del siguiente plan de pagos:

CABLES E
mediante Acta

de Recepcién Técnica Econdémica (Acta de Aceptacién) de Manzana (s)

MANZANAS POLIGONO PANAMA
ETAPA I ETAPA I ETAPA I
MANZANAS MANZANAS MANZANAS
78
37 100B 98 86 104 129
99 79 105 127
35 51 53 100A 106 121
32 47 103 100 107 120
34 38 91 101 114 120A
33 39 87 102 113 119
60 5 55 108 112 110
61 36 97 93 m 109
59 31 96 95 116 108D
58 30 92 103A 117 108C
57 64 90 118 108B
56 62 88 115 125 108A
124 122
54 52 89 94 123 126
La factura con sus soportes, debe ser entregada a EDEMET y a la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES a mas tardar el dia diez (10) del mes
correspondiente a ejecucion de los servicios, para su revision y visto bueno de acuerdo
con el procedimiento de pago definido.

Los formatos anexos a las cuentas de cobro deben traer el visto bueno de EDEMET, la
cual no tramitard ningun pago sin el lleno de los citados requisitos, y podra suspender
unilateralmente la ejecucion del contrato cuando no se cumplan por parte de la Contrata
las condiciones aqui expuestas.

Los formatos anexos a las cuentas de cobro deben traer el visto bueno de las
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, Ila cual no tramitara ningun pago sin el cabal cumplimiento de
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los citados requisitos, y podra suspender unilateralmente la ejecucion del contrato cuando
no se cumplan por parte de la Contrata las condiciones aqui expuestas.

e Para la parte que corresponda a EDEMET, el pago de las facturas se realizara de
acuerdo con las condiciones reflejadas en los Contratos, a los treinta (30) dias de la
fecha de entrada de la factura y el pedido original en la Unidad de Recepcion de
Cuentas de EDEMET.

e Para la parte que corresponda a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, el
pago de las facturas se realizara de acuerdo con las condiciones reflejadas en los
Contratos, a los 30 dias de la fecha de entrada de la factura y el pedido original en la
Unidad de Recepcion de Cuentas de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

31. SEGUROS y RESPONSABILIDAD

La Contrata exonera y libera expresa y totalmente a EDEMET y a la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES respecto a terceros, de toda
responsabilidad civil, laboral, fiscal, ambiental o de cualquier naturaleza que pudiese surgir
con motivo de la prestacion de sus servicios.

La Contrata es responsable ante EDEMET, Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES y terceros por cualquier dafio o perjuicio que se cause por
motivo y a consecuencia de los servicios prestados. La Contrata asumira la obligacion y
si fuese necesario, indemnizard& a EDEMET, a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES y/o a terceros por cualquier reclamo judicial o extrajudicial por
dafos a las propiedades, asi como lesiones o casos de muerte causados a personas,
que resulten de la actividad del servicio o suministro contratado.

Dado lo anterior, la Contrata sera responsable por y debera suscribir y mantener durante
la vigencia del Contrato y estardn a disposicion de EDEMET y otra para la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, dependiendo en cada caso de |la
proporcion de obras que le corresponda, para su acreditacion deniro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la firma de los contratos, las siguientes polizas y garantias:
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A. Responsabilidad Civil por Dafos: La Contrata suscribira a favor de EDEMET y/o

de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y mantendra en
vigor las polizas de seguros necesarias para garantizar la responsabilidad civil
que pudiera serle exigida conforme a la legislacion vigente, por dafios, en los
que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas del Contrato. EIl
monto serad determinado por EDEMET, y se comunicara a la Contrata ya sea
por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES en la nota  adjudicacion respectiva. La poliza debera
ser entregada a EDEMET y/o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES dentro del periodo arriba indicado.

B. Responsabilidad Civil Patronal: La Contrata suscribira y mantendra en vigor las

polizas de seguros necesarias para garantizar la responsabilidad civil que
pudiera serle exigida conforme a la legislacion vigente, por asuntos laborales o
patronales, en los que pudiera incurrir por las acciones u omisiones derivadas
del Contrato.

C. El monto sera determinado por EDEMET, y se comunicara a la Contrata ya

sea por EDEMET o Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES en la nota  adjudicacion respectiva. La podliza debera
ser entregada a EDEMET y/o a Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES dentro del periodo arriba indicado.

D. Fianza de Cumplimiento frente a Terceros: En los casos que La Contrata

subcontrate servicios o suministros, EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES a su solo criterio y libre determinacion, podra establecer
que La Contrata deba presentar una Fianza que garantice el cumplimiento de los
pagos a todos sus suministradores, contratistas, personal y demas partes
involucradas de manera directa o indirecta en la prestacion del servicio objeto del
Contrato. Dicha Fianza debera ser por un monto equivalente al quince por ciento
(15%) del monto total del contrato, salvo se especifique algo distinto en las
Condiciones Especificas de Contratacion o en la Solicitud de Ofertas.

E. Garantias de Cumplimiento:
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Para responder por todas y cada una de las clausulas y obligaciones
asumidas en el Contrato y garantizarlas, La Contrata cedera a EDEMET,
quien mantendrd en propiedad por el periodo de duracién del contrato
mas un afio adicional luego de su terminacion, el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, que se descontara del importe de
cada pago que deba efectuar a La Contrata hasta completarlo, una vez
realizado el Servicio y facturado por parte de La Contrata. EDEMET
podra, a su solo criterio y libre determinacion, establecer montos de
retencion a dicho diez por ciento previo a la firma del contrato. Una vez
transcurrido el periodo de qué trata el presente parrafo, EDEMET- debera
hacer efectiva la devolucion de Ila suma retenida a la Contrata,
correspondiente al pago efectuado sobre el cual se efectué la cesion
siempre y cuando no haya ocurrido ninguna situacién de incumplimiento en
la prestacion de los servicios, o por la ocurrencia de cualquier otra
situacion que a juicio de EDEMET de lugar al a rescision total o parcial
de el Contrato, conforme a las causales de rescision del mismo.

Obra Civil de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES:

Para responder por todas y cada una de las clausulas y obligaciones
asumidas en el Contrato y garantizarlas, La Contrata cedera a la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, quien
mantendra en propiedad por el periodo duracidon del contrato mas un afo
adicional luego de su terminacion, el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato que se descontara de del importe de cada pago que
deba efectuar a La Contrata hasta completarlo, una vez realizado el
Servicio y facturado por parte de La Contrata. La ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES podra, a su solo
criterio y libre determinacion, establecer montos de retencion a dicho diez
por ciento (10%) previo a la firma del contrato. Una vez transcurrido el
periodo de qué trata el presente parrafo, La ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES- debera hacer efectiva
la devolucién de la suma retenida al Suministrador, correspondiente al
pago efectuado sobre el cual se efectu6 la cesién siempre y cuando no
haya ocurrido ninguna situacion de incumplimiento en la prestacion de los
servicios, o por la ocurrencia de cualquier otra situaciébn que a juicio de
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de
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Invitacion a Contratas

lugar al a rescision total o parcial de el Contrato, conforme a las
causales de rescision del mismo.

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

Para  responder ante cualquier  situacién, conflicto, controversia,
requerimiento, medida cautelar o demanda que resultara procedente
referente al pago pendiente de prestaciones laborales y/o indemnizaciones
de trabajadores de la Contrata, éste cedera a EDEMET y/o a |la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, de acuerdo con la proporcion de
las obras que a cada una le corresponde quien mantendra en propiedad,
el cinco por ciento (5%) del importe de cada pago que deba efectuar a
La Contrata, una vez realizado el Servicio y facturado por parte de la
Contrata, en calidad de Garantia de Cumplimiento de Riesgos Laborales,
la cual serd adicional a la Garantia de Cumplimiento establecida en el
numeral anterior. Esta suma serd acumulada por el periodo de un (1)
afio. EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES debera hacer efectiva la devolucion de la suma
cedida por cada factura a La Contrata, transcurrido un (1) afio desde el
pago de dicha factura. Al terminar el Contrato, por vencimiento de periodo
contratado o rescision del mismo, la suma cedida acumulada del ultimo
afio de vigencia se retendrd por un periodo de un (1) afio a partir de
la fecha de terminacién del Contrato, y de no haber demanda alguna de
trabajadores ni reclamos de seguridad social, EDEMET y/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES realizaran la
devolucion de la suma acumulada total. En el caso, que se diera una
rescision de Contrato, antes de completar el monto acumulado de un (1)
afo, EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES completara la suma de garantia en base a
cesion de facturas pendientes de pago a La Contrata.

EDEMET y/0 la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES podran utilizar cualesquiera de las sumas cedidas,
para el pago, a nombre de La Contrata, de cualquier obligacion laboral o
de seguridad social de La Contrata que sea exigida conforme al parrafo
anterior, y La Contrata autoriza a EDEMET y/o a la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
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Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION

E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES para compensar dicho
pago efectuado por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES con las sumas que deba devolver a La
Contrata conforme al parrafo anterior. En todo caso que EDEMET o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES efectien
pagos de obligaciones laborales en nombre por cuenta de la Contrata,
y por ende, se vea disminuido el monto cedido por debajo del porcentaje
acordado conforme al parrafo anterior, La Contrata estard obligada a ceder
a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, dentro del
término de quince (15) dias calendarios, una suma igual al monto
pagado por EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, con el
fin de reponer las sumas cedidas en garantia.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y POR DEFECTOS DE
CONSTRUCION.

En adicion a lo anterior, la Contrata debera presentar una fianza de
cumplimiento de contrato, tanto a EDEMET como a favor de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
DE TELECOMUNICACIONES, que debera permanecer vigente por el
término de tres afios luego de la terminacién del contrato, para
responder por defectos de reconstruccibn o de construccion de cualquier
obra por el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato

Disposiciones comunes aplicables a todo tipo de Garantias de
Cumplimiento.

Las Garantias de Cumplimiento, cualesquiera su naturaleza o forme, se
podran hacer efectvas a favor de EDEMET y/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES si se presenta
cualquier incumplimiento por parte de La Contrata respecto a las clausulas
y obligaciones asumidas en la contratacion y ante cualquier situacion,
conflicto, controversia, requerimiento, medida cautelar o demanda que
resultara procedente referente al pago pendiente de prestaciones laborales
y/0 indemnizaciones de trabajadores de La Contrata. Asi mismo se
podran hacer efectivas en el caso que el Contrato sea rescindido

DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO

“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”

Pag. 32 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

32. CRONOGRAMA

Invitacion a Contratas

conforme lo establecido en las causales de rescision correspondientes.

En caso de hacerse efectivas a favor de EDEMET y/o de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, Ilas Garantias
establecidas en los numerales anteriores, La Contrata estara obligada a
reponer las mismas hasta el monto establecido por EDEMET en la
contratacion, bajo el mismo concepto y  naturaleza establecido
respectivamente. Asi, en el caso de las retenciones, EDEMET y/o Ila
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES tendran
derecho a retener y recibir de las facturas pendientes de pago, las
sumas suficientes para completar el importe maximo a ceder,
entendiéndose esto como una cesion de créditos de parte de La Contrata
para con EDEMET y/o con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES.

En caso de rescision de los Contratos conforme lo dispuesto en las
causales de rescision correspondientes, EDEMET y la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES tendran derecho a
mantener para si, la totalidad de las sumas cedidas, y a recibir las
sumas de la ejecucion de las fianzas establecidas, en concepto de
indemnizacion por dafios y perjuicios. No obstante lo anterior, EDEMET ni
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES- no perderan su derecho de
exigir de La Contrata, las indemnizaciones adicionales necesarias, si el
importe maximo cedido o recibido fuese insuficiente para cubrir los dafios
y perjuicios que sufra EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES producto de la rescision del Contrato, y en
consecuencia, podra EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES reclamar sumas adicionales a las cedidas o
recibidas, hasta completar los dafios y perjuicios sufridos por EDEMET o
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES..
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ftem Actividad Responsable Fecha
1 Envio de Invitacion COMPRAS
2 Reunién de Homologacion COMPRAS
3 Visita de Reconocimiento general al PROPONENTES/ AREA

Sitio del Proyecto UTILIZADORA
4 Recibo de Preguntas PROPONENTES
5 Envio de Respuestas COMPRAS

Recibo de PROPUESTAS
6 . COMPRAS
( Maximo 5:00 P.M)

Para la visita de reconocimiento al sitio de la obra, se fijja como punto de encuentro
la Iglesia del Carmen, ubicada sobre la Via Espafia en la interseccion de la Av.
Federico Boyd para ubicacion de todos, de la siguiente forma:

Fecha: XX de XXX de 2011
Hora: 8:00 AM.
Persona de contacto:

Sebastian Pérez
Tel: 315-7982
E-mail: seperez@ufpanama.com

33. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACION A PROPONER

Los documentos que hacen parte de esta invitacion a las Contratas son:

Carta de Invitacion a las Contratas.

Documento Nol: Peticion de Oferta y Formularios
Documento No2: Especificaciones Técnicas Civiles
Documento No3: Especificaciones Técnicas Eléctricas
Documento No4: indice de Planos y Planos
Documento No5: Anexos

CAPITULO II. CONDICIONES GENERALES

DEFINICIONES.
A continuacion se presenta la definicion de cada uno de los términos que seran
utilizados en este documento:
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a. Acta de Recepcion Técnico - Econdmica de trabajos (Acta de Aceptacion): Documento

que contiene: la relacion de UU.CC. ejecutadas y recibidas a satisfaccion por el
inspector de Obra, bien sea el de EDEMET o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES. Este documento se firma al término de la ejecucion del
Trabajo, de comun acuerdo entre el Inspector de Obra y el responsable de la Contrata.

b. Acta de Replanteo: Es el documento que formaliza el Replanteo y que firman el
Inspector de Obra y el responsable de la _Contrata.

c. Contrata: Proponente cuya oferta a la Peticion de Ofertas para la PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL
PROYECTO DENOMINADO CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A

SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA” fue adjudicadara por EDEMET o
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLESeDE
TELECOMUNICACIONESDescargo: Conjunto de actividades a realizar cuando se precisa
trabajar sobre una instalacién sin tension. Implica solamente aquellas situaciones
excepcionales en las cuales se permita la desconexién de una instalacién para efectuar
trabajos contemplados en el Contrato y que solamente podra ocurrir cuando
expresamente sea autorizado dicho Descargo conforme lo disponga el Contrato.Dias
calendarios: Son todos los dias, incluso el dia domingo y dias de Iluto o de fiesta
nacional, los cuales se inician a las 00:00 horas y culminan a las 23:59 horas segun
el uso del horario correspondiente a la Republica de Panama. Para los efectos del
Contrato, la expresion dias debera entenderse como dias calendarios, salvo que se
indique lo contrario.

d. Entidad Administradora del Proyecto de Soterramiento de Cables de Telecomunicaciones:
se refiere a la entidad gestora del Proyecto en relacion a los cables e infraestructuras
de las empresas de telecomunicaciones a ser soterrados en el drea bancaria.

e. Escrito: Incluye lo impreso, litografia y otros modos de representar o reproducir palabras de
manera visible.

f. Inspector de Obra de EDEMET: Es /a persona o empresa que EDEMET designara

para los trabajos de inspeccion. Es el responsable del Trabajo en primera instancia
frente a la Unidad Ejecutora. Debe garantizar la calidad y los plazos de ejecucion
requeridos por la Empresa, mediante la inspeccion periodica del lugar del Trabajo
durante el tiempo de ejecucion del mismo.

g. Inspector de Obra de Telecomunicaciones: Es la persona o empresa que la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES designarda para los trabajos de
inspeccion. Es el responsable del Trabajo en primera instancia frente a la Unidad

Ejecutora. Debe garantizar la calidad y los plazos de ejecucion requeridos por la
Empresa, mediante la inspeccién periddica del lugar del Trabajo durante el tiempo de
ejecucion del mismo.
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Ley: Son todas las leyes, decretos y demas normas y disposiciones legales vigentes de
la Republica de Panama, cualesquiera su rango y la autoridad emisora, siempre que las
mismas no sean o hayan sido y hasta el momento en que sean derogadas, reformadas
0 declaradas inconstitucionales o ilegales o cualquier evento que de fin a la vida juridica
de la norma correspondiente.

Mes calendario: Es el periodo de un mes indicado en el calendario y el cual iniciara el
primero de cada mes y culminara el Ultimo dia del mismo mes. En los lugares donde
simplemente se indique mes se entendera el periodo de treinta (30) dias.

Obra: Es una agrupacién de trabajos que pertenecen al mismo ambito de actuacion,
esto es: que se encuentran fisicamente proximos, se ejecutan en forma simultanea o
proxima en el tiempo, y tienen un objetivo comun. Una obra puede estar constituida
por un unico trabajo.

OCL: Oficina de Coordinacion Logistica, que utilizara EDEMET, es la herramienta
informatica de soporte para garantizar el control y seguimiento de la logistica de
almacenamiento y distribucién externalizada.

Orden: Es toda instruccion general o especifica, en relacion con una obra determinada,
que tenga a bien establecer, expedir o disponer el representante de EDEMET o de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES conforme a los Contratos.

Orden de Modificacion: Es toda instruccion especifica que modifica un Encargo de

Ejecucion, establecida por escrito por el Responsable por Area Geografica de EDEMET o
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en relacion con wuna obra
determinada.

Precio del o los Contrato (s): Es la sumatoria de la totalidad de los Precios de Obra de
las obras ejecutadas, construidas, terminadas, recibidas y facturadas durante la vigencia

de los Contratos.
Precio de Obra:
Para la Obra Civil Eléctrica: Es el monto total facturado por el Contratista por la ejecucién

de una obra determinada, una vez notificada por EDEMET, la Recepcion Técnico-
Econdmica de la misma. El Precio de Obra estard determinado por la siguiente férmula:

PO = {Z Ni * PUCi}(1+ %)

i=1

Donde:

PO = Precio de la obra en evaluacion.

PUCi = Precio de la Unidad Constructiva i-ésima instalada en la obra.

Ni = Numero de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva

con el subindice i.
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n = Numero de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la
obra.

Valor expresado en tanto por uno sobre los precios de las Unidades Constructivas.

Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la férmula, el Precio de Obra
(PO) es el producto de la multiplicaciéon de, a) la suma de todos los productos de
los Precios de las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCi) multiplicados
por el nimero de veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra fisicamente
instalada en la obra, por, b) el resultado de la suma o diferencia a la unidad de la
Baja ofertada (expresada en tanto por uno).

Para la Obra Civil Telecomunicaciones: es el monto total facturado por el Contratista por
la ejecucion de una obra determinada, una vez notificada por la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, la Recepcion Técnico-Econémica de la misma. El Precio de
Obra estara determinado por la siguiente férmula:

PO = {Zn: Ni* PUCi}

i=1
Donde:
PO = Precio de la obra en evaluacion.
PUCi = Precio de la Unidad Constructiva i-ésima instalada en la obra.

Ni = Cantidad de veces que se encuentra instalada en la obra la Unidad Constructiva
con el subindice i.

n = Numero de tipos de Unidades Constructivas diferentes que se han instalado en la
obra.

Por lo tanto, para una obra determinada, de acuerdo a la férmula, el Precio de Obra
(PO) es el producto de la multiplicacion de, a) la suma de todos los productos de
los Precios de las Unidades Constructivas instaladas en la obra (PUCi) multiplicados
por la cantidad de veces (Ni) que cada Unidad Constructiva se encuentra fisicamente

instalada en la obra.

p. Proponente: Oferente de la presente peticion de Ofertas para “PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL
PROYECTO DENOMINADO CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A

SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.”

gq. Proyectos Tipo (PP.TT.): Son documentos normalizados que establecen y justifican los
conceptos y criterios para el disefio, calculo y construccion de las instalaciones. Se
refiere a los Proyectos Tipo: Lineas Aéreas de Media Tension, Lineas Subterraneas de
Media Tensiéon, Lineas Aéreas de Baja Tensién, Lineas Subterrdneas de Baja Tension,
Centros de Transformacion Tipo Poste y Centros de Transformacion y Seccionamiento para
Alimentacion Mediante Red Subterrdnea MT.
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r. Replanteo: Es el acuerdo entre el Inspector de Obra y el responsable de la Contrata de
un Trabajo sobre las caracteristicas técnicas del mismo y las UUCC. que se instalaran.

s. Tarjeta Amarilla (T.A.): Indicativo que se coloca sobre los equipos cuando los mismos van
a permanecer energizados mientras se trabaja sobre o cerca de ellos. EI mismo puede
ser colocado en la pantalla del SCADA o en campo, en forma visible por autorizacién
del Operador de Red. La Tarjeta Amarilla colocada sobre un determinado equipo, sera
indicatva de que deberdn ser desconectados todos los equipos de reenergizacion
automatica.

t. Trabajo: Cualquier actuacion realizada sobre la red de distribucion de la Empresa, que
impliqgue la adicién de nuevas instalaciones o la modificacion de alguna de las existentes,
incorporando, eliminando, sustituyendo o modificando elementos fisicos de la red.

u. Unidades Constructivas (UU.CC.): Sistema de materiales y mano de obra dispuestos de

una forma preestablecida que componen una unidad de montaje. Constituyen elementos
constructivos basicos que facilitan el disefio de las instalaciones eléctricas de distribucion
de manera sencilla, ordenada y uniforme.

v. Unidades de Obra (UU.0O.): Son Unidades constructivas que se planifican a pie de obra
y aprobadas por el Inspector de Obra, las cuales no estan incluidas en las Unidades
Constructivas.

34. ALCANCE

Este documento contiene las Condiciones Generales establecidas por EDEMET, que se
aplican para la CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL, DE TELECOMUNICACIONES Y
ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A
SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA” de Panama, las actividades macros comprendidas
son:

- Actividades preliminares.
0 Replanteo de obra
0 Revision y verificacion de permisos requeridos para la ejecucion de la obra.
0 Documento de Manejo Ambiental (Plan de Manejo Ambiental).
0 Cronograma de trabajo de la Obra a desarrollar.

- Actividades para la ejecucién de la obra

0 Excavacién de zanja y construccion de viga-ducto de acuerdo al detalle entregado
en planos.

0 Construccidon o intercepcion de las acometidas subterraneas para el cambio de
configuracién de los clientes.
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0 Construccién de registros de paso y tiro

0 Construccion de obras civiles para canalizaciones y bases para centros de reflexion y
gabinetes.

0 Construccion de los pedestales para la ubicacion de los postes de alumbrado
publico.

0 Reposicion de pavimento de las areas afectadas.
O Pruebas en sitio y entrega a satisfacciéon de la Unidad de Desarrollo.

O Suministro y Acopio de Materiales, Transporte, Almacenamiento y Manejo de los
mismos. La Contrata se responsabilizara del embalaje, cargue, transporte, descargue,
almacenamiento, manejo e instalacion de todos los equipos y materiales necesarios
para el desarrollo de la obra. Ademas sera responsable de todos los materiales
hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la obra terminada en
correcto funcionamiento.

O Suministro de la Mano de Obra idénea para el montaje de los materiales y equipos
asi como para desarrollar las actividades inherentes a este tipo de obra.

0 Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecucion de las obras e
informes de avance de las mismas a EDEMET.

o Realizar seguimiento y cumplir con el cronograma de ejecucion de las obras e
informes de avance de las mismas a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

o0 Diligenciar diariamente la bitacora de cada obra.

0 Hacer replanteo de obra. Solicitar de inmediato y en forma escrita los cambios que
se requieran.

0 Velar por el estricto cumplimiento de las normas ambientales y desarrollar politicas
acordes con la ejecucion de la obra

O Implementar los respectivos programas de salud ocupacional que garanticen la
seguridad de todo el personal bajo su cargo

0 Una vez terminada la ejecucion de la obra, La Contrata, debera entregar planos
definitivos y también en medio digital con las modificaciones realizadas durante la
obra. Estos planos deben incluir la totalidad de las estructuras nuevas y existentes
debidamente georeferenciadas.

Estas Condiciones Generales, tienen caracter contractual por si mismas, y se adjuntan como
anexo a la solicitud de propuestas que nos ocupan. Las mismas podran ser modificadas o
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ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, de comun acuerdo con La
Contrata que resulte adjudicataria de los trabajos.

35. OBJETIVO

El objetivo de estas Condiciones Generales es definir los criterios y la calidad que regiran para
el suministro, montaje y construccion para obras civiles de telecomunicaciones y eléctricas
necesarias para la instalacion de redes MT, BT vy telecomunicaciones que hacen parte del
proyecto de soterramiento de redes del poligono del sector bancario de la Ciudad de Panama.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y AMBITO TEMPORAL

La Contrata deberd realizar el acopio y suministro de materiales segun las especificaciones de
EDEMET y ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES vy la ejecucion de las obras civiles
necesarias para la puesta en servicio de la obra en particular, con la calidad y metodologia
exigida por EDEMET y ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES segun los Proyectos Tipo
(PP.TT.) y dentro del tiempo establecido para su construccion. La Contrata al finalizar los
trabajos de construccion entregara a EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES el (los) plano(s) como construido de la obra, asi como los datos
de la BDI, en caso de EDEMET. Los contratos resultantes del presente documento tendran una
duracion de TREINTA Y SEIS (36) meses.

36. OBLIGACIONES DE LA CONTRATA

Medios humanos

La Contrata dispondra de una Organizacién adecuada para el optimo desarrollo de las actividades
objeto de los servicios, conformada por personal técnico formalmente capacitado, entrenado, con
experiencia y con la documentacion precisa (matricula profesional, técnica o tecnoldgica) exigible
por la legislacion y normas aplicables, para acometer los trabajos encomendados acorde con los
perfiles establecidos en las especificaciones técnicas.

Medios materiales

La Contrata dotard a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una de las
actividades que se requieran para el desarrollo de los servicios segun lo descrito en las
especificaciones técnicas.

La Contrata debera emplear vehiculos con una antigiiedad NO superior a cinco (5) afos. Las
herramientas deberan estar en buen estado. Los instrumentos y equipos de medicién y prueba
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deben contar con un certificado de calibracion que los declare en condiciones de prestar los
servicios.

Cerramiento temporal

La Contrata dispondra de cerramientos provisionales en caso de ser necesarios, para proteger las
areas de almacenamiento y trabajo durante la ejecucion de los trabajos, de manera que
garanticen un adecuado control de acceso a la obra y protecciébn a los materiales y equipos.

Todas las labores en sitio deben estar contempladas para realizar el menor impacto ambiental en
el sector y se deben adecuar zonas de paso peatonal para no afectar la operacion e inspeccion
de la instalacion.

Barricadas.

La Contrata instalara barricadas alrededor de toda el &rea de trabajo que tenga riesgos, al igual
que alrededor de excavaciones o en los bordes de plataformas elevadas para proteccion de sus
trabajadores, del personal de EDEMET y de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y de
los Inspectores de Obra, asi como del publico en general.

Vigilancia

Serd responsabilidad de la Contrata el suministro de vigilancia para todas las instalaciones,
equipos y materiales durante el tiempo de la ejecucién de las obras.

Materiales y equipos

La Contrata proveera instalaciones temporales de almacenamiento cubierto para los materiales y
equipos que no pueden almacenarse a la intemperie. Este espacio estara limitado al area
delimitada en las instalaciones provisionales y previamente aprobada por EDEMET y por la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, cada una con la proporcion de obras que le
corresponde. La necesidad de almacenamiento temporal fuera del lote sera por cuenta y
responsabilidad de la Contrata.

Reuniones de obra

En el desarrollo de los trabajos civiles objeto de estas especificaciones La Contrata y EDEMET
y/0 el Inspector de Obra, asi como La Contrata y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES y/0 el Inspector de Obra realizaran diferentes tipos de reuniones
para la buena coordinacion de los trabajos.
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Reunion de pre construccion

Antes de iniciar las obras, se realizara una reunién, con la participacion de la Contrata,
EDEMET vy/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES vy los Inspectores de Obra
(segun sea el caso), donde se cubriran los siguientes aspectos:

e Permisos.

e Organizacion de la obra.

e Instalaciones provisionales.

e Inspeccién de la Obra.

e Control de calidad.

e  Seguridad.

e Entrega del sitio.

e Acta de inicio.

e Reuniones periédicas de avance.

Todos los miércoles se realizara una REUNION DE COORDINACION SEMANAL entre la
Contrata, EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y los Inspectores de Obra
(segun sea el caso). En estas reuniones se tratardn los siguientes aspectos:

e Actividades de la semana anterior.

e Actividades a desarrollar la préxima semana.

e Tiempo requerido para ejecutar cada trabajo.

e Control de avance de obra

e Seguridad en la obra.

e Plan de manejo ambiental.

e Control de deficiencias.

e Miscelaneos.

e Graficos de avance e informes semanales de avance de obra

Durante el periodo de ejecucion de las obras, el Inspector de Obra llevara un grafico de avance
de obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, en el que se indicara semanalmente el
avance real de los trabajos.
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37. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La Contrata tendra y mantendrd un sistema de gestion de calidad en todo su proceso de
servicio, organizado, administrado y controlado a través de un plan de calidad especifico para
todo el contrato y por cada proceso atendido.

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO-10005/05
Directrices para los planes de la calidad y en particular debera incluir y aplicar los
comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA, que como minimo considerara lo
siguiente:

COMPORTAMIENTOS

e Asignar tareas por cada recurso.

e Dirigir y soportar a cada recurso y proceso

e Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el mejoramiento
continuo

e Dar retroalimentacion oportuna: Reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo
mal hecho

e Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos

e Reconocer y resolver los problemas

e Informar y tomar las acciones adicionales necesarias.

HERRAMIENTAS

e Hacer control horario de lo programado y lo real

e Recorrer el area de trabajo en los tiempos establecidos

e Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan

e Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno

e Hacer reuniones de revision diaria, semanal y mensual por cada area para coordinar
y controlar el plan de trabajo y las metas establecidas

e Revisar el informe operativo al final del periodo de trabajo y proponer acciones
correctivas

e Asegurar el dia de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para cumplir
los objetivos (Materiales, equipos, maquinas, mano de obra, métodos).

El alcance y procedimiento para asegurar los comportamientos y el uso de las herramientas
seran explicitos en el Plan de Calidad. Este sistema de gestion de calidad y su plan de
calidad debera estar desarrollado y dispuesto para operacion en el momento de iniciar el
contrato.
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38. INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA

Durante el periodo de ejecucion de las obras, La Contrata llevara un grafico de avance de
obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de EDEMET y/o Ila
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en el que indicard mensualmente el avance
real de los trabajos. La Contrata elaborara un informe mensual de avance de obras con base
en dicho gréafico, indicando el avance en cada periodo y el avance acumulado hasta la fecha.
De este informe enviara tres (3) copias a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes. EDEMET
y/0 la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES podra solicitar aclaraciones ¢ la
correccion de dicho informe. La Contrata deberd anexar a las actas de pago, copia del informe
de avance correspondiente al mes de ejecucion de las obras, debidamente aprobado por
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

39. INFORME Y PRUEBAS DE CAMPO

La Contrata enviara copias certificadas por su representante de todos los informes de analisis y
pruebas de campo que se realicen durante la ejecucion de los trabajos. Todas las pruebas de
campo solicitadas en las instrucciones de montaje y/o en estas Especificaciones Técnicas seran
realizadas de acuerdo con los mas modernos métodos aprobados para cada tipo particular y
clase de prueba.

40. INSPECCION POR EDEMET

EDEMET se reserva el derecho de inspeccionar los Trabajos ejecutados por La Contrata
durante o posterior a la terminacion de la obra respectiva. De requerir EDEMET o el
Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecucién de cualquier Trabajo que no cumpla
con lo establecido en el Contrato, deberd ordenarlo por escrito a su representante y La Contrata
debera corregir la ejecucion dentro de los cuatro (4) dias laborables siguientes a la fecha de
entrega del escrito ordenando la modificacion. Todo el tiempo que tome la modificacion sera
computado como parte del plazo comprometido por La Contrata.

41. INSPECCION POR la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reserva el derecho de inspeccionar los
Trabajos ejecutados por La Contrata durante o posterior a la terminacion de la obra respectiva.
De requerir que el Inspector de Obra que se modifique o corrija la ejecucion de cualquier
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Trabajo que no cumpla con lo establecido en el Contrato, debera ordenarlo por escrito a su
representante y La Contrata debera corregir la ejecucion dentro de los cuatro (4) dias
laborables siguientes a la fecha de entrega del escrito ordenando la modificacion. Todo el
tiempo que tome la modificacion serda computado como parte del plazo comprometido por La
Contrata.

42, COOPERACION DURANTE LA EJECUCION

La Contrata cooperard completamente con EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES en todos los aspectos concernientes a la supervision técnica y control
de la ejecucion de los trabajos. La Contrata contestara dentro de los plazos establecidos a
todos los interrogantes, dudas o aclaraciones solicitadas. En particular, La Contrata debera estar
preparada para adelantar discusiones técnicas personalmente con EDEMET y/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES y en un periodo inmediatamente siguiente a la adjudicacion del
Contrato. El representante de la Contrata en estas discusiones sera técnicamente competente
para decidir y llegar a acuerdos sobre cualquier requerimiento técnico que se solicite.

43. PROTECCION DE LA OBRA CONTRATADA

La Contrata asumird la responsabilidad total por la proteccion de todos los equipos que
conforman elementos e instalaciones, y de las obras temporales y permanentes que se
construyan en el desarrollo de los Contratos, desde el comienzo de los trabajos hasta la entrega
final y recibo de la obra a satisfaccion por EDEMET por su parte, y la de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES. En caso de pérdidas o dafios imputables a la Contrata, éste los
reparara a sus expensas, segun lo establecido en el Contrato, sin derecho a reclamacion ni
pago de ninguna indole por este concepto.

44. INSTALACIONES PROVISIONALES

Es responsabilidad de la Contrata efectuar las instalaciones provisionales que se requieran para
permitir ejecucion de obras civiles con el fin de garantizar el suministro de energia al usuario.

45. INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARTE DE EDEMET

EDEMET vy se reserva el derecho de inspeccionar, examinar y ordenar pruebas a los materiales
y/0 equipos utilizados por La Contrata. Seran por cuenta de la Contrata los gastos relacionados
con su equipo y material humano para la realizacion de las pruebas de inspeccion, obtenciéon de
certificados, ensayos especiales, etc., cuyos resultados, necesariamente, deberan ajustarse a las
calidades exigidas. Los gastos de las pruebas e inspecciones adicionales, serdn a cargo de
EDEMET, pero si el material resultare de calidad inferior, ello sera motivo para que se rechace
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el material y exija el reemplazo del mismo, sin que incurra EDEMET, en gasto o en
responsabilidad alguna.

Todo material que aporte La Contrata tiene que ser sometido para aprobacién de EDEMET y
ésta autorizara su utilizacion. EDEMET se reserva el derecho de rechazar algun material con
el s6lo hecho de no haber cumplido con la aprobacion indicada.

Para proceder con la aprobacion, EDEMET podra solicitar:
A. Ficha Técnica

B. Resultado de Ensayos

C. Inspeccion Fisica (Muestra)

46. INSPECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS por LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES

La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reserva el derecho de inspeccionar,
examinar y ordenar pruebas a los materiales y/o equipos utilizados por La Contrata. Seran por
cuenta de la Contrata los gastos relacionados con su equipo y material humano para la
realizaciébn de las pruebas de inspeccién, obtencion de certificados, ensayos especiales, etc.,
cuyos resultados, necesariamente, deberan ajustarse a las calidades exigidas. Los gastos de las
pruebas e inspecciones adicionales, seran a cargo de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, pero si el material
resultare de calidad inferior, ello sera motivo para que se rechace el material y exija el
reemplazo del mismo, sin que incurra la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, en gasto o en responsabilidad
alguna.

Todo material que aporte La Contrata tiene que ser sometido para aprobacion de y ésta
autorizara  su utilizacion. LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se
reserva el derecho de rechazar algun material con el solo hecho de no haber cumplido con la
aprobacioén indicada.

Para proceder con la aprobacion, se podra solicitar:
A. Ficha Técnica

B. Resultado de Ensayos

C. Inspeccién Fisica (Muestra)

47. CALIDAD Y GARANTIA

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”

Pag. 46 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

l. Calidad.

La Contrata ejecutara las obras procurando la mas alta calidad en sus servicios.
La calidad de la ejecucion de las obras especificadas no puede sufrir alteracion
alguna, salvo autorizacién previa y escrita del representante de EDEMET o de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

En caso que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, por escrito y en
documento debidamente razonado y fundamentado, consideren que los servicios
realizados no ofrecieran una calidad establecida conforme al Contrato, La Contrata
quedara obligada a realizar nuevamente la obra sin costo para EDEMET ni de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

II. Garantias de servicios y materiales.

La Contrata garantiza los trabajos realizados por el periodo minimo de un (1)
afo, a partir de la fecha de Recepciébn Técnico—-Economica del Trabajo. La
Contrata se compromete a reparar cualquier parte del equipo o material por ella
suministrado o utilizado en las obras objeto del Contrato, que resulte defectuoso
por causas no imputables a EDEMET ni a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, siendo por cuenta de La Contrata los gastos originados
dentro del plazo de garantia.

Il. Garantia de Legalidad de los Trabajos.

La Contrata garantiza a y se compromete, a que cada uno de los Trabajos que
seran efectuadas dentro del Contrato, estaran en todo conforme a las normas de
calidad de servicio y leyes o normas civiles vigentes emitidas por autoridades de
la Republica de Panama o por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES y que en ningun caso las obras seran efectuadas
permitiendo la utilizaciéon indebida de las mismas por parte de usuarios o terceros,
para la obtencion fraudulenta de energia eléctrica.

48. RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR EDEMET

Al finalizar los Trabajos de soterramiento de una manzana, el Inspector de Obra realizara una
inspeccion y realizard por escrito el Acta de Recepcion Técnico - Econdmica del Trabajo
comprendido en la Obra, conforme la inspeccidon realizada. Una vez emitidas las Actas de
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Recepcion Técnico - Econdémica del o los Trabajos de una Obra, el Inspector de Obra
autorizara a la Contrata para que presente las facturas correspondientes.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Al finalizar los Trabajos de soterramiento de una manzana, el Inspector de Obra realizara una
inspeccion y realizar4 por escrito el Acta de Recepcion Técnico - Econdmica del Trabajo
comprendido en la Obra, conforme la inspeccidon realizada. Una vez emitidas las Actas de
Recepcion Técnico - Econdémica del o los Trabajos de una Obra, el Inspector de Obra
autorizard a la Contrata para que presente las facturas correspondientes

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS

La Contrata conviene en ejecutar y terminar las obras dentro de los términos indicados en
las especificaciones técnicas civiles y eléctrica, el tiempo de ejecucion estara determinado por
el modelo de cronograma adjunto a los pliegos de la propuesta, sin embargo, cada Contrata
presentara su propio cronograma con el desglose de presupuesto por afo, que hara parte de
la evaluacion de la oferta. [Este cronograma no podra ser mayor a TREINTA Y SEIS (36)
meses a partir de la orden de proceder y regira el avance de las obras y las metas durante
toda la ejecucion de la misma.

OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE MODIFICACION O AJUSTE AL DISENO

En cualquier caso que La Contrata considere necesario efectuar alguna observacién o solicitud
de modificacion sobre cualesquiera de los disefios y detalles constructivos de la obra o
cualesquiera de las ordenes recibidas, debera formularla por escrito directamente al Inspector
de Obra, quien le comunicara a EDEMET o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, el cual al
considerar, si asi lo determinase, autorizara al Inspector de Obra a emitir una Orden de
Modificacién de la Obra sobre la cual ha efectuado La Contrata la observacion o solicitud de
modificacién. La citada observacion o solicitud de modificacion no le exime del cumplimiento
de la normativa aplicable a toda la obra, asi mismo a mantener la calidad sobre el trabajo a
ejecutar, asi mismo, a reflejar esta modificacion en los planos “segin lo construido” que
debera entregar al final de la obra, en caso que los trabajos resultantes de la modificacion o
ajuste evidencien falta de criterio técnico o incumplimiento de la normativa de EDEMET y /o
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, La Contrata estara obligada a realizar las

correcciones parciales o totales necesarios para la recepcion técnica del trabajo a satisfaccion
por parte del Inspector de Obra, sin que hubiere lugar a compensacién adicional.

CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE EDEMET y LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.

La Contrata debera cumplir las instrucciones que EDEMET o de Ila ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE  SOTERRAMIENTO DE  CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES o el Inspector de Obra estimen
oportunas, en relacién con la calidad del servicio y seguridad del personal, de lo contrario,
el Inspector de Obra o el representante de EDEMET o de la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES estan autorizados a suspender los servicios prestados.

REPRESENTACION EN AREAS DEL SERVICIO.

La Contrata se compromete a mantener una representacién, un director de proyecto con
autonomia técnica y administrativa, asi como la estructura técnica — administrativa que
garantice el cumplimiento de las metas de ejecucidon y de los estandares de calidad que la
obra exige, para lo cual se plantea como estructura minima la siguiente:

Director de
Proyecto

Auxiliar
Administrativo

Gestor de Gestor de Calidad
Materiales y y Seguridad
Almacen Industrial

Coordinador
Operativo
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La Contrata tiene la obligacion de mantener diversos frentes de trabajos, cuantos sean

necesarios, para ejecutar las obras en el tiempo y calidad requeridos. Bajo ninguna

circunstancia se aceptara que las obras en un area determinada no se ejecuten por estar el

personal laborando en otra area.

CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA

La Contrata se compromete a cumplir con todo lo indicado en su Propuesta, incluyendo entre

otros, todo lo relacionado con:

a) Equipos Disponibles

b) Equipos por Adquirir

c) Plantilla de Personal
d) Hoja de vida de todo el personal que hard parte de la estructura del proyecto
e) Programa de Capacitaciéon

f) Cuadrillas, equipos y herramientas para la ejecucion de los trabajos

g) Herramientas de trabajo personal y de seguridad

APORTACION DE RECURSOS POR LA CONTRATA

Para la debida ejecucion de las obras La Contrata debera disponer de los siguientes medios:

A.

La Contrata aportard las herramientas (con base a los trabajos definidos en las
Unidades Constructivas) e instrumentos y otros materiales necesarios para la
realizacion de las obras. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en
perfecto estado de uso y conservacion y seran acordes con los modernos sistemas y
tecnologias, de tal manera que eliminen, en la medida de lo posible, la realizacién
de trabajos manuales y fallos o errores humanos que pueden afectar a la seguridad
de las personas y a la calidad o comportamiento de los materiales e instalaciones.
Aquellos equipos que lo precisen deben estar en perfecto estado de calibracion,
certificado en su caso, por entidades acreditadas.

El transporte sera realizado por La Contrata asumiendo ésta los riesgos y los costes
inherentes al mismo, debiendo asegurar la responsabilidad en la que pudiera incurrir
por dafios y perjuicios a las cosas o a las personas, debiendo suscribir y mantener
en vigor los seguros de circulacion de acuerdo con las leyes vigentes en la
Republica de Panama.

Los materiales que deba aportar La Contrata deberan ser materiales calificados por
EDEMET 'y por la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES,
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la porcion de la obra que le corresponda a cada parte. Todo material que no
cuente con la homologacion de EDEMET, no podr4 ser utilizado en las obras.

D. La Contrata aportara la tecnologia necesaria para la mas adecuada ejecucion de las
obras.

E. La Contrata aportard los medios humanos necesarios para la ejecucion de las obras.
La Contrata cuidara que el personal que aporte posea la formacién, la experiencia,
idoneidad certificada por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) vy el
nivel profesional necesario para garantizar la calidad de dichas obras y la seguridad
en el desarrollo de las mismas

56. RECUSACIONES

La Contrata debera enviar, previo al inicio de cualquier obra, el listado con identificacion
de los trabajadores al servicio del Inspector de Obra, de EDEMET y la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES para la realizaciéon de la obra. EDEMET,
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, o los Inspectores de Obra en todo momento tendran el derecho de
requerir y La Contrata la obligacion, cuando EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES o los Inspectores de Obra le ordenen, retirar de la obra
cualquier trabajador que a su juicio suponga un obstaculo para la buena marcha de los
trabajos.

57. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA CONTRATA

l. Calidad de la Contrata y documentos a aportar: La Contrata debera ser en
todo momento, una empresa solvente, validamente constituida, con organizacion
productiva y patrimonio propios, que asuma el riesgo empresarial. Para su
comprobaciéon, a requerimiento de EDEMET, deberd entregar, conjuntamente con la
propuesta, justificantes acreditativos de:

0 Comprobante de Pagos de Impuesto sobre la Renta.

0 Certificaciones que acrediten la afiliacion de sus trabajadores a la Seguridad
Social.

0 Comprobantes de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

0 Recibos de plantillas acreditativos de estar al corriente del pago de las plantillas
de sus trabajadores.

0 Certificacion de la inscripcion de la Contrata en el Registro Publico, y acreditacion
de su inscripcion en aquellos registros que sean obligatorios.
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0 Certificacion de cursos de seguridad realizados por su personal en el afio anterior
a la firma de presente Contrato.

0 Acreditacion de la cualificacion especifica de su personal para determinados
trabajos singulares que requieran especializaciéon a juicio de EDEMET y/o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
DE TELECOMUNICACIONES.

O Acreditaciébn o certificacion de la Contrata ante la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura para realizar los trabajos eléctricos y civiles sefialados en el presente
documento.

0 Plan anual de formacién en seguridad durante el periodo de contratacion,
indicando los cursos y su contenido, duracién, entidad que los imparte y fecha
de imparticion.

0 Relacion mensual, de todos los accidentes de trabajo e incapacidades médicas

por accidentes de trabajo de su personal, asi como en su caso, del personal de
la empresa con la que haya subcontratado parte de los trabajos, asi como
notificacion obligatoria, urgente e inmediata de accidentes graves.

Procedimientos de ejecucion de obras.

Independientemente de las acreditaciones indicadas con anterioridad, La Contrata
debera mantener también a disposicion del Inspector de Obra o del representante
de EDEMET y/o de Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, los distintos
procedimientos de trabajo que tendra que aplicar para la ejecucién de las obras
y habilitaciones especificas del personal cuando sean necesarias.

58. SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Normas de Seguridad y Medioambiente:

La Contrata prestara especial atencion a la seguridad en el trabajo, y las obras se
realizardn de acuerdo con la Norma de Prevencion de Riesgos Laborales (NE-GP-
08), el Procedimiento de Coordinacion de Contratas (PR-GP-08-006), la
Normativa de Gestion Medioambiental aplicable a la Unidad de Desarrollo y las
normas de seguridad y medioambiente establecidas en la Republica de Panama o
que tenga a bien establecer EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Desatencién de normas de seguridad y medioambiente.

En caso de incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos laborales, las
disposiciones establecidas en el Estudio Béasico de Seguridad para Trabajos de La
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Contrata, normas de seguridad o medioambiente por parte del personal de la
Contrata 0 desatencién de instrucciones del Inspector de Obra o de EDEMET o
el Inspector de Obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, se reserva el derecho de, sin previo aviso,
suspender inmediatamente la obra, lo cual podra efectuar directamente o a través
del Inspector de Obra.

. Plan de Seguridad.

La Contrata deberd cumplir con el Plan de Seguridad para las obras
contempladas en la propuesta (debera ser proporcionada en la propuesta). A
estos efectos se consideran prioritarias la dotacion al personal de los medios de
proteccién personal y colectivo, debiendo ser éstos al menos la Formacion vy
Reciclaje en las Técnicas de Seguridad y reconocimientos médicos periédicos
establecidos.

V. Accidentes o Incidentes.

La Contrata estard obligada a informar inmediatamente a EDEMET y a la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de los accidentes o incidentes
que surjan en la ejecucion de las obras.

V. Condiciones de Riesgo.

En caso de existir condiciones de riegos a juicio de EDEMET y/o de la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES
DE TELECOMUNICACIONES, se podra solicitar asi mismo un procedimiento
especifico de seguridad para la ejecucion de obras concretas.

INSPECCION DE OBRAS

EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES o los Inspectores de Obra
podran paralizar la ejecucion de cualquier obra e instar las modificaciones al procedimiento de
ejecucion de las mismas que sean necesarias, cuando se produzcan situaciones que supongan
un obstaculo, para la buena marcha de los trabajos o la seguridad de las personas e
instalaciones, ademas de en los casos previstos en las leyes y normas regulatorias en la
Republica de Panama.
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IMAGEN ANTE TERCEROS

l. Identificacion

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES considera prioritario mantener una buena imagen ante
terceros, por lo que exigira a la Contrata que el personal asignado a la obra
respectiva mantenga en todo momento una actitud y comportamiento plenamente
correcto. A este respecto se exigira que todo el personal cuando realice
servicios bajo el Contrato, esté debidamente vestido con ropa de trabajo y los
vehiculos rotulados bajo el nombre de la Contrata.

1. Letreros o Avisos

La Contrata deberd colocar letreros o avisos en las calles que adviertan sobre
los trabajos que se estan realizando (a fin de evitar situaciones peligrosas) vy
donde se sefiale “Contrata de EDEMET “ y/o “Contrata de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES”

LIMPIEZA

La Contrata estara obligada a dejar las fincas o propiedades de terceros o las propiedades
publicas donde se hayan ejecutado obras en las mismas condiciones de limpieza en las que
se encontraban antes de iniciar la ejecucion de cualquier obra, cuidando al maximo no
dejar, al ausentarse, restos de materiales, comida u otros desperdicios. Es responsabilidad
de la Contrata gestionar todos los permisos y demas tramites municipales y nacionales
necesarios para la ejecucion de las obras. La falta de limpieza del centro o lugar de
desarrollo de los trabajos es considerada un incumplimiento a las disposiciones del Estudio
Basico de Seguridad para Trabajos de La Contrata.

SUBCONTRATACION.

La subcontratacion de los servicios contratados, solo podrda efectuarse hasta un solo nivel,
esto es, una sola subcontratacion, previa autorizacién expresa de la Unidad de Desarrollo de
la Direccion de Distribucion EDEMET y al ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES en la
parte proporcional que corresponda. El personal y vehiculos estaran sujetos a las mismas
normas establecidas en el Contrato para el personal y vehiculos de la Contrata. En caso que
La Contrata subcontrate los servicios, lo hace bajo su responsabilidad exclusiva. La Contrata
debera exigir al sub-Contratas el cumplimiento de las obligaciones que se exigen en el
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Contrato, y sigue siendo el responsable, ante EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, por el cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contrato.
La Contrata deberd entregar a EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, cuando éstas
lo soliciten, todas las certificaciones de documentos o todos los documentos que a aquel le
puedan ser requeridos de los mencionados en estas Condiciones Generales, y que para ello
previamente debera haber exigido al sub-Contratas.

SERVICIOS O TRABAJOS ADICIONAL Y EVENTUALIDADES

Ante cualquier eventualidad no prevista en el Contrato, serd potestad de EDEMET y/o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES el determinar una decisién final para
resolver la misma. Asi mismo EDEMET y/0 la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES se reserva el derecho de solicitarle a la Contrata la realizacion de
una o varias obras no contempladas en las Unidades Constructivas de EDEMET y/o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES . Por lo anterior se entiende que no
modifica la cantidad de obras ni los montos pactados y el costo de las obras adicionales se
efectuara tomando como referencia los costos indicados para instalaciones similares en las
Unidades Constructivas o si no pudiesen utilizarse las mismas, se utilizaran los precios de
Unidades Constructivas aun no incorporadas al o los Contratos, hasta que las Partes
incorporen las mismas al Contrato o los Contratos.

PRESENTACION DE OFERTA - PRECIOS OFERTADOS

TABLA DE DESCUENTO SOBRE UNIDADES CONSTRUCTIVAS - PROPUESTA PRESENTADA

La Contrata presentara dos ofertas, cada una con el Factor K de la obra civii de
Telecomunicaciones y otro Factor K para la Obra Civil Eléctrica, en el formulario de precios,
formulario No 7, que aplicaria a cada UUCC (valor Unitario), y a cada Modelo Constructivo,
enlistada en los formularios No 7.1, 7.2 y 7.3

Propueta para la Obra Civil Eléctrica
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NOMBRE DEL PROPONENTE

Propuesta para la Obra Civil de Telecomunicaciones

NOMBRE DEL PROPONENTE

Por consiguiente el valor total del contrato sera, la multiplicacion del valor unitario de UUCC,
por la cantidad de UUCC, por el Factor K

65. PRECIOS DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Los precios contenidos en las Unidades Constructivas y base del Precio de Obra incluyen el
suministro de materiales identificados con un asterisco (“*”) en las Unidades Constructivas y
la mano de obra de los servicios indicados. Los precios indicados en las Unidades
Constructivas no incluyen el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios
(ITBMS) hasta un maximo del siete por ciento (7% ) sobre los materiales o suministros que
La Contrata se obliga a suministrar y que claramente estan definidos en las Unidades
Constructivas. Todas las unidades constructivas que se adicionen en el proceso de ejecucion
del Contrato, que contemplen materiales ya acordados como aportaciéon de la Contrata, se
consideraran como unidades pactadas. Aquellas unidades constructivas que incorporen nuevos
materiales a ser suministrados por La Contrata se negociaran con EDEMET y/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES para fijar su costo de Contrato. Estas
adiciones seguiran las formalidades establecidas en el Contrato.
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PRESENTACION DE FACTURAS

La Contrata debera enviar las facturas por las obras de la Manzana terminada y de la cual
el Inspector de Obra haya efectuado la Recepcién Técnico—Economica conforme. Se deberan
emitir dos facturas, una a nombre de EDEMET y otra a nombre de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, cada una de acuerdo con la proporcién de
obras que le corresponde y segun lo establecido en las Condiciones Generales de
Contratacion.

Las facturas deberan ser confeccionadas siguiendo los lineamientos dados por EDEMET vy el
inspector de Obras, y para el caso de La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, con los lineamientos dados por
ésta o el Inspector de Obra

Las facturas seran emitidas una a nombre de EDEMET, y otra a nombre de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, y las formalidades de la factura seran
definidas en las condiciones Generales de Contratacion y el Contrato. Las mismas se
presentaran siempre con base a unidades constructivas o unidades de obra segun se sefala
en el Acta de Recepcion Técnico - Econdémica de la misma.

No se consideraran, ni admitiran otros precios que los de las UU.CC. por lo que se
consideraran incluidas en los mismos las dificultades inherentes al ejercicio de estas Obras y
Servicios, en particular los relativos a accesibilidad, cruce de carreteras, etc., asi como
los derivados de la puesta en servicio de las instalaciones.

PAGOS DE FACTURAS

Los pagos que tenga que hacer EDEMET a la Contrata por el servicio objeto del Contrato
se efectuardn dentro del periodo de treinta (30) dias calendario siguiente a la presentacion
de la factura indicada en el aparte 62. Anterior.

Los pagos que tenga que hacer la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES a la
Contrata por el servicio objeto del Contrato se efectuaran dentro del periodo de treinta (30)
dias calendario siguiente a la presentacion de la factura indicada en el aparte 67 Anterior.

INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES
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Correccion y remedios

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato, la Parte que
incumple tiene un maximo de cuarenta y ocho (48) horas para corregir o reparar la
situacion a su propia cuenta y siempre que pueda ser efectuado sin que se cause
demoras e inconveniencias materiales a la otra parte. Este periodo sin embargo no se
entendera de forma alguna como suspensién de ninguno de los términos de cumplimiento

0 como excepcion de dias de cumplimiento del Contrato.

a)

b)

Reducciones por incumplimiento

Incumplimiento de la Contrata en terminaciéon de obra:

En caso que La Contrata no termine una obra a satisfaccion de EDEMET dentro
del término establecido en el cronograma especifico del trabajo, se le aplicaran
intereses por mora por el monto del Uno por ciento (1%) diario por cada dia de
retraso en la finalizaciéon de la obra hasta el maximo del Treinta por ciento (30%)
del valor de la obra con plazo incumplido. Dicha cantidad sera descontada del monto
total de la obra y se hara efectivo en el momento de la facturacion. De continuar
el incumplimiento de los tiempos establecidos EDEMET se reserva el derecho de
suspender y/o concluir el contrato.

En caso que La Contrata no termine una obra a satisfaccion de la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES dentro del término establecido en
el cronograma especifico del trabajo, se le aplicardn intereses por mora por el monto
del Uno por ciento (1%) diario por cada dia de retraso en la finalizacion de la obra
hasta el maximo del Treinta por ciento (30%) del valor de la obra con plazo
incumplido. Dicha cantidad sera descontada del monto total de la obra y se hara
efectivo en el momento de la facturaciéon. De continuar el incumplimiento de los
tiempos establecidos la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
se reserva el derecho de suspender y/o concluir el contrato.

Incumplimientos de la Contrata en Trabajos con Descargos:

En caso que La Contrata no termine la obra ejecutada con Descargo, dentro del
término estipulado EDEMET impondra una penalizaciéon a razéon de Tres Balboas
con cincuenta centésimos (B/.3.50) por kilovatio—hora (kWh) no suministrado
como consecuencia del retraso que transcurra desde la hora méxima acordada para
Trabajos con Descargo hasta la finalizacion del Trabajo con Descargo. EDEMET
realizara el calculo de esta penalizacion de acuerdo con las mismas formulas y
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criterios de la Norma de Calidad del Servicio Técnico del Ente Regulador de los
Servicios Publicos, incluida en la Resolucion JD-764 de 8 de junio de 1998. Dicha
cantidad serd descontada del monto total de la obra y se hara efectiva en el
momento de la facturacion.

Incumplimiento de la Contrata en normas de calidad del servicio:

En caso que La Contrata efectte la obra en desatencion de las normas de
instalaciones eléctricas y/o normas de calidad de servicio vigentes, y/o al efectuar la
obra la misma sea construida o ejecutada de manera que permita la utilizacién
indebida de las instalaciones eléctricas por parte de personas para la obtencion
fraudulenta de energia eléctrica, o bien que dichas obras son ejecutadas por La
Contrata permitiendo la instalacion de componentes eléctricos que permitan la
obtenciéon fraudulenta de energia eléctrica, La Contrata respondera ante EDEMET vy
ante la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por todos los dafos
y perjuicios que le sean causados, incluyendo entre otros, el descubrimiento de la
utilizaciéon fraudulenta de energia eléctrica, la subsanacion de la utilizacién fraudulenta
de energia, los gastos y honorarios de abogados o peritos que sean utilizados para
subsanar dicha utilizacion fraudulenta y respondera solidariamente con la persona o
usuario que haya obtenido fraudulentamente energia eléctrica a través de dichas
instalaciones, por cualquier gasto, ingreso o cargo que EDEMET haya dejado de
percibir o que tenga derecho obtener o recuperar conforme disposiciones legales y
regulatorias vigentes, adicional a cualquier acciéon o reclamo que EDEMET pueda
interponer contra La Contrata por el incumplimiento del Contrato.

Incumplimiento de la Contrata en normas de seguridad y medioambiente:

En caso que La Contrata efectie la obra en desatencion de las normas de
seguridad y medioambiente vigentes, La Contrata responderd ante EDEMET y/o
ante la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por todos los dafios y
perjuicios que les sean causados a EDEMET y/o a la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, asi como a terceros, los gastos y honorarios de abogados
o peritos que sean utilizados para subsanar dicha falta, adicional a cualquier accién
o reclamo que EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
pueda interponer contra La Contrata por el incumplimiento del Contrato.

Penalizaciones por Incumplimiento de la Contrata en normas de seguridad vy
medioambiente:

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”

Pag. 59 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

En caso que el Inspector o Inspectores de Obra y/o un representante de EDEMET o
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES encuentre a la Contrata
durante la ejecucion de la obra desatendiendo las normas de seguridad vy
medioambiente vigentes o incumpliendo las disposiciones establecidas en el Estudio
Basico de Seguridad para Trabajos de Contrata, contenido en el Documento No. 5.
EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES podra adoptar
alguna de las medidas sefaladas en el Anexo “1” en funcion del grado de
incumplimiento que considere que se ha producido como incumplimiento leve, grave
o muy grave EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
podra aplicar una penalizacién dependiendo de la gravedad de la falta, adicional a
cualquier accion o reclamo que EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES puedan interponer contra La Contrata en cumplimiento del
Contrato.

En el Anexo “1” se detallan las penalizaciones econdmicas por incumplimiento.
Durante el transcurso del contrato EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES podran incluir penalizaciones econdmicas adicionales, previa
notificacion a la Contrata.

f) Incumplimiento o mora de EDEMET en pagos:

En caso que EDEMET efectie el pago de cualquiera de las facturas presentadas por La
Contrata conforme el aparte 67 anterior, con retraso del término indicado en el aparte 68
anterior, estard obligada al pago de intereses por el cinco por ciento (5%) anual sobre
el monto de la factura pagada con retraso, calculado en base al numero de dias de
retraso en el pago de la factura.

g) Incumplimiento o mora de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
en pagos:

En caso que la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES efectte el pago de
cualquiera de las facturas presentadas por La Contrata conforme el aparte 62 anterior,
con retraso del término indicado en el aparte 63 anterior, estara obligada al pago de
intereses por el cinco por ciento (5% ) anual sobre el monto de la factura pagada con
retraso, calculado en base al numero de dias de retraso en el pago de la factura.
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. Dafios y perjuicios

La parte responsable de cualquier incumplimiento del Contrato sera responsable por dicho
incumplimiento y cualquier consecuencia, gasto, dafio, perjuicio o responsabilidad asumida
por la parte que no ha incumplido debera ser resarcida por la parte responsable del
incumplimiento, incluyendo, sin limite, penalizaciones de la Autoridad Nacional de los
Servicios Publicos o de cualquier autoridad competente, ingresos no percibidos,
indemnizaciones, gastos de gestion para subsanar el incumplimiento, gastos razonables
de investigacion y honorarios razonables de abogados, entre otros.

V. Rescision del contrato

EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho
de rescindir el Contrato cuando el numero de trabajos penalizados por incumplimiento del
tiempo de ejecucidn por parte de la Contrata represente un retraso del diez por ciento
(10%) de tiempo de ejecucion del proyecto total. EDEMET se reserva el derecho de
rescindir el Contrato por los incumplimiento del Estudio Basico de Seguridad para Trabajos
de Contrata, Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales, Procedimiento de
Coordinacion de Contratas, y la Normativa del Sistema de Gestion Medioambiental
(SGMA) aplicable a la Unidad de Desarrollo contenido en los anexos

69. RESPONSABLES DE LAS PARTES

Conjuntamente con la suscripcion del Contrato, las Partes designaran por escrito a las
personas que actuaran como responsables de cada Parte para la ejecucion del Contrato los
cuales serdn los encargados de coordinar la informacién necesaria para ejecutar el Contrato.

I Inspector de obra de EDEMET

EDEMET designara, ante La Contrata, un representante que supervisarda la obra en
ejecucion, cuando asi lo requiera y notificara de dicha designacion a la Contrata de
manera escrita. Dicho representante podra ser una persona perteneciente a EDEMET o
bien una empresa o persona ajena a EDEMET, pero contratada por éste para tales
efectos. A través del Inspector de Obra de EDEMET, se canalizaran todas las relaciones
entre EDEMET y el Encargado de las Obras por parte de la Contrata. El Inspector de
Obra EDEMET, se encuentra facultado para firmar y emitir los Encargos de Ejecucion,
las Ordenes de Modificacion y la Recepcion Técnico-Economica de Obras a la Contrata,
dar todo tipo de ordenes relacionadas a la construccion de la obra supervisada, las
cuales seran aceptadas por La Contrata como dictadas directamente por EDEMET,
pudiendo La Contrata exigir que le sean dadas por escrito, y también tendra las otras
facultades que el Contrato o EDEMET tengan a bien concederle.

Il. Inspector de la obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES.
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Por otro lado La ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES designara, ante La
Contrata, un representante que supervisara la obra en ejecucion, cuando asi lo requiera y
notificara de dicha designacion a la Contrata de manera escrita. Dicho representante podra
ser una persona perteneciente a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES o
bien una empresa o persona ajena a ésta, pero contratada por éste para tales efectos.
A través del Inspector de Obra de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, se canalizardan todas las
relaciones entre la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y el Encargado de las
Obras por parte de la Contrata. El Inspector de Obra la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES, se encuentra facultado para firmar y emitir los Encargos de
Ejecucidon, las Ordenes de Modificacion y la Recepcion Técnico-Econdémica de Obras a la
Contrata, dar todo tipo de ordenes relacionadas a la construccion de la obra supervisada,
las cuales seran aceptadas por La Contrata como dictadas directamente por la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, pudiendo La Contrata exigir que le sean dadas por escrito, y
también tendra las otras facultades que el Contrato o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES tengan a bien concederle.

1. Representante de la contrata

La Contrata designara un Director de proyecto quien sera responsable de impartir las
6rdenes directas al personal de su plantilla, de la buena realizacion de la obra, de la
aplicacion de las normas de prevencion de riesgos laborales, y de la seguridad en la
obra.

V. Responsables

EDEMET asignara a un responsable, quien serd la(s) persona(s) autorizada(s) para
firmar y emitir los documentos necesarios para la ejecucién de las obras relacionadas con
el Contrato. EDEMET debera comunicar los nombres y numeros de teléfono de dichos
responsables a la Contrata, asi como cualquier cambio en la designacion o datos que
deba proporcionar.

Por otro lado la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES asignara a un responsable,
quien sera la(s) persona(s) autorizada(s) para firmar y emitir los documentos
necesarios para la ejecucion de las obras relacionadas con el Contrato. La ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES debera comunicar los nombres y

Invitacion a Contratas

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO

“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”
Pag. 62 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

numeros de teléfono de dichos responsables a la Contrata, asi como cualquier cambio en
la designacion o datos que deba proporcionar

Remociéon de los responsables y/o inspectores:

Cada Parte podra sustituir a su responsable y/o inspector, debiéndolo comunicar por
escrito a la otra Parte con dos (2) dias calendarios de anticipacion.

Actuacion de los Responsables y/o Inspectores:

Los responsables y/o inspectores deberan actuar de comun acuerdo con ambas Partes,
siempre manteniendo comunicacion tanto con EDEMET, la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, asi
como con La Contrata de todos los asuntos que sean de su conocimiento respecto al
Contrato.

Comunicacion _entre las partes:

La Contrata mantendrd a disposicion de EDEMET, de la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES y/o de los Inspectores de Obra las lineas telefonicas directas
que se utilizaran como Fax para recibir los Encargos De Ejecucién de las Obras y para
la remision de cualquier comunicacion relacionada a la ejecucion de las obras.

70. CRITERIOS BASICOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE Y OBRA CIVIL

Los trabajos solicitados a la Contrata para la obra en particular, deberdn regirse de acuerdo a
los puntos en donde aplique, cada caso, los cuales mostramos a continuacién, sin excluir
cualquier otra actividad necesaria para el desarrollo de la misma:

Perceptivas y/o Autorizaciones

La Contrata debera establecer todas las previsiones y acciones a tomar en la obra, procurando al
maximo posible, un desarrollo con minima dificultad y maxima seguridad en todos los trabajos de
ingenieria para la construccién, operacion y buen funcionamiento de la obra.

° Medidas Ambientales

La Contrata, aun cuando no se requiere del estudio de impacto ambiental, para estas
obras de baja y media tensién, de acuerdo al reglamento aprobado por la ANAM, debera
tomar las medidas ambientales basicas para la obra. Con respecto a los trabajos de poda
y tala, La Contrata debera dejar las areas limpias al finalizar las labores y disponer de los
desperdicios en el vertedero o lugar donde la autoridad competente indique.

. Certificaciones, Licencias y Permisos
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Es obligacion de la Contrata realizar los tramites pertinentes y obtener por su cuenta las
Certificaciones, Licencias y Permisos con la propiedad publica o privada como son: el MOP,
IDAAN, ANAM, Autoridad de Transito Terrestre, Cable & Wireless, Municipios afectados,
Movistar, fincas y areas privadas, establecimientos comerciales, etc., que se requieran para
la ejecucion de la obra, asi como también, todo lo que bajo este concepto sea exigido por
la Ley panamenfa. Los costos de los permisos seran incluidos en la factura que La
Contrata presenta a EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES,
adjuntando a ella copia de la factura emitida por la entidad que expide el permiso, en la
cual se detalle la ubicacién y los trabajos realizados. Las indemnizaciones por el uso
permanente de los terrenos de propiedad privada seran a cuenta de y negociada por
EDEMET en conjunto con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES de
forma proporcional a las obras que corresponden a cada una

° Pedido

Para seguridad juridica y comercial, La Contrata no iniciard ejecucién de obras sin tener en
su poder el contrato y en su caso, la carta de intencion del pedido, emitida tanto por
EDEMET con por la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES por separado, que podra
sustituir provisionalmente al contrato mientras se firma para propiciar el inicio de relaciones
mercantiles.

Una vez firmado el contrato, las facturas se regiran mediante la expedicion de los siguientes
documentos:

a) El Acta de Replanteo debidamente firmada

b) Acta de Recepcion Técnico - Econdmica debidamente firmado.

Los documentos seran entregados segun se establezca en la formalidad del contrato.
° Unidades Constructivas de Electricidad

Los trabajos seran presupuestados, construidos, inspeccionados y facturados sobre la base de
las Unidades Constructivas de EDEMET  Prioritarias, Singulares y para Remocion. En caso
de requerirse alguna unidad no incluida en este documento se utilizaran las Unidades de
Obra (UUOO), las cuales serdn evaluadas y aprobadas por el Inspector de Obra de
EDEMET vy refrendadas por la Unidad de Desarrollo de la Direccion de Distribucion de
EDEMET.

° Replanteo

La Contrata deberd realizar sobre el terreno todas las tareas inherentes al replanteo de las
nuevas estructuras de la obra, disponiendo para esto de un (1) dia habil inmediatamente
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después de haber recibido el Acta de Replanteo. El replanteo consiste en la ubicacion de
cada una de las nuevas estructuras de la obra siguiendo los lineamientos expuestos en los
planos y/o croquis, luego debe proceder al trazado de la franja de construccion (poda y
tala) para los propdsitos de limpieza de la misma. La Contrata debera verificar durante el
replanteo si las obras civiles o infraestructura a desarrollar se encuentra fuera de las
servidumbres viales. Si se diera este caso, La Contrata deberad informar de inmediato al
Inspector de Obra de EDEMET vy al Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES  quienes indicaran las medidas correctivas necesarias. Si no se
puede evitar esta situacion La Contrata tramitara la Servidumbre correspondiente.

Cualquier modificacion que sea requerida, debera contar con el aval del Inspector de Obra
de EDEMET vy/o el Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO
DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES vy
quedar establecida en el Acta de Replanteo para que la misma sea ejecutada.

° Modificaciones

EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, se reservan el derecho de hacer modificaciones a la
obra, en beneficio de la misma, las cuales seran aceptadas obligatoriamente por La
Contrata. Estas modificaciones referentes a aumentos o disminuciones de la obra se
efectuaran de acuerdo a los precios negociados para el Contrato entre EDEMET vy la
Contrata, y el Contrato de Ila ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE
SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES y La
Contrata.

Una vez iniciada la obra, se podran realizar los reformados que sean requeridos,
autorizados expresamente por el Inspector de Obra de EDEMET o el Inspector de Obras de
la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, mediante el Acta de Reformado correspondiente.

. Periodo de Ejecucion

La Contrata no iniciara la realizacion de la obra sin tener en su poder el contrato y en su
caso, la carta de adjudicacion, que podra sustituir provisionalmente al contrato mientras se
firma este.

La Contrata ejecutard la obra en el tiempo establecidko por EDEMET y por la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES o lo que indique el cronograma de Obra
que hara parte del Contrato.

. Director de Proyecto

La Contrata, designarda un representante como encargado de la obra el cual se llamara
Director de Proyecto, el cual sera responsable de la Ejecucion de los trabajos y de la
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disciplina de todo el personal a sus oOrdenes, asi como de toda la estructura de apoyo
que tendra a su cargo, para el correcto desarrollo y calidad de los trabajos.

. Inspector de Obra

La supervision de la obra sera realizada por el Técnico de Obras (Inspector de Obra) que
asigne EDEMET, y por el Inspector de Obras de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES el cual canalizara todas las relaciones entre La Contrata, EDEMET
y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EI Inspector de Obra esta facultado para
dar todo tipo de instrucciones al Director de Proyecto, siempre que estas sean generales,
nunca especificas, las cuales seran aceptadas por La Contrata, como dictadas directamente
por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO
DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES, pudiendo La Contrata exigir que le sean dadas
por escrito. Ademas, el Inspector de Obra realizard informes de control de calidad y
avance de la obra, los cuales deberan ser firmados tanto por Inspector de Obra y por el

Director de Proyecto de la Contrata. En caso de requerirse alguna modificacion en la
obra el Inspector de Obra debera autorizarlo por escrito, mediante el acto de reformado de
obra.

Suministro de Materiales

° Aportaciones de la Contrata

La Contrata aportara el balance de materiales sefialado en las unidades constructivas
contemplado en su oferta como costo de las unidades constructivas. Los materiales que
aporta la Contrata  estaran sefalados con asterisco en los documentos de las unidades
constructivas o en su defecto en la lista de materiales que se adjunta como parte del
compromiso de aporte de la Contrata. Todos los materiales listados como suministro de la
Contrata aun cuando no se senalen en las unidades constructivas, su suministro sera
responsabilidad de mismo.

. Normas y Certificaciones

Todos los materiales y equipos a ser suministrados por La Contrata deberan estar regidos
por las normas internacionales y nacionales reconocidas y aprobadas por EDEMET. Estas
normas pueden ser las que se mencionan en el Documento No.5. Todos los materiales a
ser suministrados en la obra deberan ser certificados por su fabricante y entregar estas
certificaciones a EDEMET, antes de la inspeccién de los mismos. Los materiales aportados
por la Contrata seran los homologados por EDEMET, por lo que cualquier material distinto
a los especificados sera sometido a la Unidad de Desarrollo de la Direccion de Distribucion
de EDEMET antes de ser utilizados por la Contrata.
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Por otro lado, todos los materiales y equipos a ser suministrados por La Contrata deberan
estar regidos por las normas internacionales y nacionales reconocidas y aprobadas por la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. Estas normas pueden ser las que se
mencionan en el Documento No.5. Todos los materiales a ser suministrados en la obra
deberan ser certificados por su fabricante y entregar estas -certificaciones a la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, antes de la inspeccion de los mismos.
Los materiales aportados por la Contrata seran los homologados por la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.

° Embalaje, transporte, almacenamiento y puesta en sitio

El embalaje, transporte, almacenamiento y puesta en sitio deberd realizarse de acuerdo a
la practica normal de la ingenieria regida por las normas internacionales y nacionales. La
transportacion de materiales se hara bajo la responsabilidad y costos de la Contrata,
reconocidas en los pagos de las Unidades Constructivas.

° Devolucion

Todo material que sea retirado debido a reconducciones de lineas existentes o remociones y
retiros sera devuelto al almacén o centros de acopio que EDEMET y la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES estime. Estos deberan ser embalados de
forma segura y facil de contabilizar, ademas, acompafiados de un listado firmado por la
Contrata y el Inspector de Obra. De producirse modificaciones en las UUCC que resulten
en materiales no empleados en la obra, estos se gestionaran de acuerdo con los criterios
de los materiales sefalados en las unidades constructivas como sobrantes desechables seran
llevados por la Contrata al vertedero o almacén para su integracion, restandolos del
inventario de la contrata.

° Rechazo

El material a ser suministrado por la Contrata que no cumpla con las condiciones adecuadas
de trabajo o funcionamiento sera rechazado sin objecion y reemplazado por otro nuevo al
costo de la Contrata. Esto se cumple también en caso que el material sufra un dafio
durante el montaje del mismo ya sean suministrados por la Contrata, por EDEMET o por la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

. Normas de seguridad para construccién

La Contrata debera cumplir con todas las normas de seguridad y de construccion
electromecanica y civil, sea internacional o nacional, sefialadas en el Documento No. 5 de
estos términos de referencia, al igual que todo su personal debera estar preparado, tener
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conocimiento y aplicar las medidas de seguridad y de construccidbn necesarias para la
ejecucion de la obra.

° Planos y permisos aprobados

El Director de Proyecto de la Contrata debera permanecer en la obra durante la ejecucion
de la misma y mantendra siempre en campo los planos aprobados por las diferentes
entidades publicas, al igual que contar siempre con todos los permisos necesarios para la
ejecucion de la obra.

° Personal Idéneo y Brigadas

El personal que utlice la Contrata para la ejecucibn de la obra, ya sea subterranea o
aérea debera ser idoneo. Ademas, contara con las brigadas necesarias, todos en buenas
condiciones fisicas y de salud para realizar el trabajo. Este personal sera notificado a
EDEMET y a la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, con previo aviso al inicio de la construccion.

. Equipos

El equipo necesario debera estar en optimo estado de funcionamiento (gruas para magquinaria
para cortes de pavimento y hormigon, herramientas, etc.). EDEMET y/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, podran realizar revisiones periddicas fisicas de los equipos con
que cuente la Contrata para la realizacion de las obras, como resultado de las mismas se
sefialaran medidas correctivas si fueren necesarias, los cuales se deberan cumplir en los
plazos acordados entre las partes.

. Organizacion del trabajo

La Contrata debera tener preparados todos los equipos, personal de las cuadrillas, logistica y
la programacion de los trabajos para las distintas obras a ser ejecutadas. EDEMET y/o la
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE
TELECOMUNICACIONES, podradn solicitar en cualquier obra un cronograma de los trabajos
programados segun las fechas de ejecucion para planificar la vigilancia, la Contrata debera
suministrar la informaciéon solicitada en un término no mayor que un (1) dia.

» Trabajos programados

En los trabajos programados o que no sean de urgente realizacién, con anterioridad
al desarrollo de los mismos y segun lo recogido en los documentos Estudio Basico
de Seguridad para Trabajos de la Contrata y Estudio de Seguridad para Obras que
se adjuntan, se deberd entregar una copia al responsable asignado de EDEMET vy
de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES el procedimiento de
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trabajo que se utilizara para la ejecucion de los mismos, donde de forma sencilla y
clara se incluyan como minimo los siguientes aspectos:

a) En caso de trabajos donde se requiera mas de un operario, especificacion de
responsable de seguridad del equipo.

b) Breve descripcion del método de trabajo a utilizar.

c) Riesgos previstos y forma de evitarlos.

> Materiales de seguridad a utilizar.

Los procedimientos indicados estardn en el lugar de los trabajos, y previamente al
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informara a los operarios
participantes sobre su contenido.

» Trabajos Urgentes

En los trabajos de urgente realizacién, el procedimiento de ejecucion se elaborara
previamente y se tendrd disponible para posibles visitas del Inspector de Obra de
EDEMET. En cualquier caso se entregara una copia a la finalizaciéon del mismo.

Los procedimientos indicados estaran en el lugar de los trabajos, y previamente al
inicio de los mismos, el Encargado de los Trabajos informarda a los operarios
participantes sobre su contenido.

» Trabajos en tension

Los trabajos en tension, deberan realizarse con personal idéneo y equipo adecuado
para realizar las labores que sean exigidas por EDEMET. Teniendo en cuenta la
importancia que para EDEMET y sus clientes tiene la continuidad del suministro,
los trabajos deberan ser efectuados en tensidn, salvo que exista autorizacion expresa
de EDEMET en sentido contrario. En esos casos se procedera a realizar la
tramitacion del descargo de la instalacion afectada, a través del Inspector de Obra,
para poder ejecutar los trabajos con la red desenergizada. Toda vez que se
realicen trabajos en tension, la Contrata debera demarcar la zona protegida para
permitir las maniobras requeridas.

° Pruebas

La Contrata estda obligado a realizar las pruebas que EDEMET vy/o la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE  CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  consideren sean necesarias en la obra
y/0 a los materiales aportados por la Contrata. En caso que las pruebas resulten positivas,
los costos de las mismas seran cubiertos por EDEMET y/o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES,
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dependiendo de quién solicite las pruebas, en caso contrario el material y/o los trabajos
seran rechazados sin objecidon y reemplazados por otro nuevo al costo de la Contrata.

Las mediciones de tierra son obligatorias y se realizaran por La Contrata a su costo, hasta
obtener valores iguales o menores a 25 ohm individual, e iguales o menores que 5 ohm en
la red (en el verano estos valores serdn menores que los maximos permitidos) .
Finalmente se deben entregar los resultados de las mediciones indicando la temperatura, tipo
de suelo, cantidad y tipo de varillas instaladas. EDEMET o la ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de participar en estas pruebas, sin
embargo la Contrata tiene la obligacién de informar con tres (3) dias de anticipacion la
fecha, procedimientos y equipos que se utilizardn para estas pruebas.

. Recepcién

La recepcion de la ejecucion de los trabajos se efectuara previa comprobacion de las
caracteristicas técnicas de materiales y obra por parte del Inspector de Obra de EDEMET vy
el Inspector de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES, medicion conjunta y puesta en servicio de las
instalaciones, mediante el documento de Recepcion Técnico - Econémica (RTE).

° Auditoria

EDEMET y la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES se reservan el derecho de
proceder a la auditoria de todos y cada uno de los contenidos de las obras ejecutadas por
la Contrata.
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FORMULARIOS

A continuacion se muestran los formularios que hacen parte de esta peticion de Ofertas:

FORMULARIOS No 1: CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA
FORMULARIOS No 2: CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA
FORMULARIOS No 3: RESUMEN DE LA PROPUESTA
FORMULARIOS No 4: INFORMACION JURIDICA DE LA CONTRATA
FORMULARIOS No 5: EXPERIENCIA TECNICA OPERTIVA
FORMULARIOS No 6: HOJA DE VIDA

FORMULARIOS No 7: FORMULARIOS DE PRECIOS

FORMULARIO No 7.1
FORMULARIO No 7.2
FORMULARIO No 7.3
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FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA ACUSO RECIBO DE LA PROPUESTA
(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata)

Lugar y Fecha

Consecutivo Interno No. :-----------—-
Sefiores:
EDEMET
ATT: COMITE DE OFERTAS
CONTRATACION DE SERVICIOS
Edificio 812 de ALBROOK
Ciudad de Panama

Referencia: Invitacion a Contratas XX-XXX-XXXX. Prestacién de los Servicios para el Suministro,
Montaje y Construccion Civil De Obras Subterraneas para red de Media y Baja Tension para
el Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panama

Acusamos recibo de su Invitacion de la referencia, y al respecto nos permitimos informarles:

() Si tenemos la intencion de participar.

() No tenemos la intencion de participar por la siguientes razones

De acuerdo con sus instrucciones devolvemos los documentos relacionados con la Invitaciébn a
Contratas.

Atentamente,
Firma:
Nombre:
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Cargo:
Razoéon Social de la Contrata:
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FORMULARIO No. 2
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA CIVIL ELECTRICA
(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata)

Lugar y Fecha Consecutivo Interno No.:----------—-

Sefiores:

EDEMET

ATT: COMITE DE OFERTAS
CONTRATACION DE SERVICIOS
Edificio 812 de ALBROOK
Ciudad de Panama

Referencia: Invitacion a Contratas XX-XXX-XXX. Prestacion de los Servicios para el Suministro,
Montaje y Construccion Civil de Obras  Subterraneas para red de Media y Baja Tension para
El Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panama

En respuesta a su Invitacion de la referencia,.......cceeeveeveerennnnnnnn. , identificado con la cédula de
ciudadania NO........cccevvvinee... , actuando en mi condicion de.........cceeiiiiiiiiina... , de la
sociedad denominada........c.cceevieviniininnnns , domiciliada en.........cc........ , Se permite someter a

consideracion de EDEMET, la propuesta que esta empresa formula para los servicios de la
Referencia.

Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutaran los servicios
estan contenidos en las condiciones de la Invitacion y en los anexos que hacen parte integrante
de esta propuesta.

Asi mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLARO:

1. Que la compafia......covvvvieiinnnnnnnn. , sera la que suscriba con EDEMET bajo su exclusiva
responsabilidad, el Contrato, en caso de salir favorecida en la Invitacién a Contratas.

2. Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitacion a Contratas y acepta
todos los requisitos en ellos contenidos.

3. Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningun error. No obstante lo
anterior, si en la documentacion de la propuesta se incluye informacion que signifique una
desviacion no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la Invitacion a Contratas.
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4. Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errénea interpretacion de los documentos
de esta Invitacion a Contratas.

5. Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada, Ila Contrata se obliga a
presentar las garantias exigidas en la Invitacion a presentar Propuesta y ademds, prorrogar la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe la garantia de

cumplimiento del contrato que llegue a firmarse.

6. Que la informacion dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan a la
Contrata y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta.

7. Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitacion a Presentar

Adendo No. Fecha de Recibo:

8. Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que EDEMET solicite,
previa a la aceptacion de la Propuesta, en cuyo caso tales aclaraciones o informaciones se
incorporaran y haran parte integrante de la presente Propuesta.

Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato dentro del
plazo previsto en la Invitacion a Contratas, el cual se regira por los términos y condiciones
previstos en la Invitacion a Contratas, los adendas y las aclaraciones o complementaciones
acordadas con EDEMET.

Esta Propuesta es irrevocable y estara vigente hasta el dia XXXXXXXXXX

Atentamente,

Firma:

Nit:

Nombre de Quien Firma:

C.C. No.:

Cargo:

Direccion y Teléfono de la Contrata:
Email:
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NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actia quien suscriba la comunicacion y acompaiarse
prueba auténtica de la existencia y representacion legal de la sociedad. La firma de quien suscriba la
comunicacion debera reconocerse ante Notario Publico.

FORMULARIO No. 2
MODELO CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES
(Debe ser diligenciada en papel con membrete de la Contrata)

Lugar y Fecha Consecutivo Interno No.:—————————-———

Sefiores:

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

ATT: COMITE DE OFERTAS

CONTRATACION DE SERVICIOS

Edificio 812 de ALBROOK

Ciudad de Panama

Referencia: Invitacion a Contratas XX-XXX-XXX. Prestacion de los Servicios para el Suministro,
Montaje y Construccion Civil de Obras  Subterraneas para red de Media y Baja Tension para
El Soterramiento de redes del sector Bancario de Ciudad de Panama

En respuesta a su Invitacion de la referencia,.......cceeevevveerennnnnnnn. , identificado con la cédula de
ciudadania NO........cccevvvine... , actuando en mi condicion de........ccceeiiiiiiiiin... , de la
sociedad denominada........c.cceevieiiiiinnnnnns , domiciliada en................... , Se permite someter a

consideracion de la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES la propuesta que esta empresa
férmula para los servicios de la Referencia.
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Los términos, modalidades, condiciones y precios dentro de los cuales se ejecutaran los servicios

estdn contenidos en las condiciones de la Invitacion y en los anexos que hacen parte integrante

de esta propuesta.

Asi mismo, en nombre de la sociedad que represento, DECLARO:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Que la compafiia......cooviiiiiiiiinnnen, , sera la que suscriba con la ENTIDAD

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES bajo su exclusiva responsabilidad, el Contrato, en caso de salir
favorecida en la Invitacion a Contratas.

Que ha estudiado cuidadosamente los documentos de esta Invitacion a Contratas y acepta
todos los requisitos en ellos contenidos.

Que ha revisado detenidamente la propuesta y no contiene ningin error. No obstante lo
anterior, si en la documentaciébn de la propuesta se incluye informacion que signifique una
desviacion no declarada, se obliga a cumplir con lo especificado en la Invitacion a Contratas.

Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o errénea interpretacion de los documentos
de esta Invitacion a Contratas.

Que en la eventualidad de que esta Propuesta sea seleccionada, la Contrata se obliga a
presentar las garantias exigidas en la Invitacion a presentar Propuesta y ademas, prorrogar la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto se establezca y apruebe la garantia de

cumplimiento del contrato que llegue a firmarse.

Que la informacion dada en los documentos anexos incluidos en esta Propuesta obligan a la
Contrata y ésta garantiza la veracidad de las informaciones dadas en la Propuesta.

Que ha recibido y conoce el contenido de los siguientes adendas a la invitacion a Presentar :

Adendo No. Fecha de Recibo:

Que acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que la ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES solicite, previa a la aceptacion de la Propuesta, en cuyo caso
tales aclaraciones o informaciones se incorporaran y haran parte integrante de la presente
Propuesta.

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”

Pag. 77 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

Que, en el evento de ser aceptada esta Propuesta, se obliga a suscribir el Contrato dentro del
plazo previsto en la Invitacion a Contratas, el cual se regira por los términos y condiciones
previstos en la Invitacion a Contratas, los adendas y las aclaraciones o complementaciones
acordadas con la ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE
CABLES DE TELECOMUNICACIONES.

Esta Propuesta es irrevocable y estara vigente hasta el dia XXXXXXXXXX

Atentamente,

Firma:

Nit:

Nombre de Quien Firma:

C.C. No.:

Cargo:

Direccion y Teléfono de la Contrata:
Email:

NOTA: Debe acreditarse la calidad en que actiia quien suscriba la comunicacion y acompaiiarse
prueba auténtica de la existencia y representacion legal de la sociedad. La firma de quien suscriba la
comunicacion debera reconocerse ante Notario Publico.
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FORMULARIO No. 3 - RESUMEN DE LA PROPUESTA
INVITACION A CONTRATAS XX-XXX-XXX

Hoja____ de_

1. Nombre de la Contrata:

2. Garantia de Seriedad de la Propuesta:

Entidad que otorga:

Vigencia: Desde:

Hasta:

Monto asegurado:

3. Plazo total de ejecucion:

Meses:

4. Observaciones de la Contrata:

Firma de la Contrata:
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FORMULARIO No. 4 - INFORMACION JURIDICA DE LA CONTRATA
INVITACION A CONTRATAS XX-XXX-XXX

Hoja___ de_

1. Nombre y razén social de la firma

2. Tipo de sociedad

3. Pais de domicilio

4. La correspondencia se debe enviar a: Direccion: Ciudad:
Fax:
Teléfono: Email:
5. Fecha de constitucién: Duracion:

6. Lugar en que esta registrada la Sociedad

7. Representante Legal
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FORMULARIO No. 5

EXPERIENCIA TECNICA- OPERATIVA
| Ingrese Nombre de su Empresa |

VALOR
FECHA DE FECHA PERSONA
CONTRATANTE No. CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FACTURACION INICIO TERMINAC. |CONTACTO Y CARGO! TELEFONO

y:\\[e]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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FORMULARIO No. 6

Invitacién a Contrata
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DENOMINADO CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO
DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.
Formulario No. 6. HQJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:
PROFESION: MATRICULA: CATEGORIA:

FORMACION ACADEMICA
FECHA DE GRADO DURACION

NOMBRE ESTABLECIMIENTO MM-AA MM TITULOOBTENIDO

EXPERIENCIA APLICABLE (1)

ESPECIALIDAD MES-ANOINICIO

NOMBRE PROYECTO CARGO PARTICIPACION (2) APLICABLE (3)

DURACION (MESES) PARTICIPACION PROYECTO
(4)

1)Experiencia aplicable al alcance de la propuesta
2) Cargo desempefiado en el proyecto

3) Campo aplicable o especialidad de la profesion
4) La experiencia cronoldgica

(
(
(
(

Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA”.

Pag. 82 de 84



A

Vo
gasNatural ~
fenosa

FORMULARIO No.7

Para la Obra Civil Eléctrica

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIML DEL PROYECTO DENOMINADO CAMBIO DE CONFIGURACION
DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA: El K cotizado aplicara para los precios unitarios presentados en el formato No 7.1

Para la Obra Civil de las Telecomunicaciones

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIML DEL PROYECTO DENOMINADO CAMBIO DE CONFIGURACION
DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA: El K cotizado aplicara para los precios unitarios presentados en el formato No 7.1

Invitacion a Contratas

PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”
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Invitacion a Contratas
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“CAMBIO DE CONFIGURACION DE AEREO A SUBTERRANEO DEL AREA BANCARIA DE PANAMA..”
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