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ESPECIFICACIONES TECNICAS CIVILES 

 

1. NORMATIVAS  

La canalización del tramo subterráneo y la construcción de las cámaras de paso, 
se ajustará al Manual de Normas Técnicas y a los Proyectos Tipo de UNION 
FENOSA. 
NOTA.  En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados, 
debe tomarse en cuenta la edición vigente. 
 
2. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación e 
inicio de las obras, tales como: caseta de obra, sanitarios, vallas o cerramientos 
de protección peatonal y/o vehicular, limpieza del terreno y localización de las 
obras, así como también la gestión y consecución del permiso de construcción 
ante las autoridades competentes. 
 
3. SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD O ADVERTENCIA 

La Contrata deberá gestionar con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
los permisos para interrupción del tráfico vehicular cuando sea requerido y utilizar 
las señalizaciones reglamentadas por esta entidad para este tipo de obra. Deberá 
considerar  letreros, lámparas indicadoras, etc.  
 
En cuanto al uso de luces de advertencia, bardas de contención o protección 
deberán ser sometidas previamente a EDEMET  para aprobación antes de su 
utilización. 
 
4. REPLANTEO 

Para la localización horizontal y vertical del proyecto, se determinará una línea 
básica debidamente pintada y acotada, con referencias (a puntos u objetos 
fácilmente determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan 
de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. 
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El replanteo y nivelación será ejecutado utilizando personal capacitado y equipos 
de precisión. 
 
Antes de iniciar las obras, se someterá a su aprobación el acta de replanteo de 
la localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es 
necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras. 
 
5. TRAZADO 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 
dominio público, en suelo urbano o en curso de urbanización que tenga las 
cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización (alineaciones y 
rasantes), preferentemente bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos 
pronunciados.  
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las 
fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. 
 
En la etapa de proyecto se contactará con las empresas de servicio público y 
con los posibles propietarios de los servicios para conocer la posición de sus 
instalaciones en la zona afectada. 
 
Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura de las zanjas, La Contrata 
abrirá calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 
proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo 
de equipos de detección que permitan contrastar los planos aportados por las 
compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde 
se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas 
donde se contendrá el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 
acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que 
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así 
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como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso 
de vehículos. 
 
6. DESMONTES Y LIMPIEZA 

Comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparación del terreno para 
la explanación y adecuación de la zona demarcada en los planos o indicada por 
el Inspector. Consiste en limpiar y despejar el área de árboles, arbustos, (si es 
necesario, se solicitarán los permisos ante las entidades competentes) y todos 
los materiales extraños que obstaculicen las labores posteriores, transportándolos a 
los sitios aprobados por el inspector, y tomando las medidas de seguridad 
adecuadas para proteger las zonas vecinas. 
 
Los materiales resultantes de las actividades anteriores, que puedan ser utilizables 
para otros fines, serán de propiedad del EDEMET  y no podrán ser retirados sin 
autorización escrita del inspector de Obra. 
 
7. CANALIZACION 

Los cruces de vías (calzadas) públicas o privadas se realizarán con tubos 
normalizados ajustándose a las siguientes condiciones: 
 

A. Se colocará en posición horizontal y recta; estarán hormigonados en toda 
su longitud. 

B. Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de 
las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su 
fijación. 

C. En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando 
los orificios con espuma de polietileno expandido. 

D. Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con 
todo detalle. 

E. Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 
F. Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al 
perfil altimétrico. Los cables aislados subterráneos de Media Tensión podrán 
canalizarse de las siguientes formas: 
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Se colocarán puntos de acceso en todos los empalmes de la red, para facilitar 
así su reparación en caso de avería. 
 
En los puntos de acceso los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del 
fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una 
vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de polietileno expandido 
de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación 
de los tubos en el punto de acceso será la que permita el máximo radio de 
curvatura.  
 
A lo largo del recorrido de la zanja se colocará una cinta señalización a 30cm. 
de profundidad sobre el terreno existente en el eje de la terna. 
 
Una cinta de señalización para el caso de cables directamente enterrados y una 
o dos (para el caso de 9 tubos) para el caso de cables entubados. 
 
La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la 
existencia de los cables. Su distancia mínima a la cara inferior del pavimento 
será de 10 cm en el caso de cables entubados y 10 cm al suelo en el caso 
de los cables directamente enterrados. En ambos casos quedará como mínimo a 
25 cm de la parte superior de los cables o tubos. 
 
El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables 
enterrados será polietileno. La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo S 
0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El ancho de la cinta de 
polietileno será de 150±5 mm y su espesor será de 0,1±0.01 mm. 
 
 
8. APERTURA DE ZANJAS  

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la 
construcción de las obras mostradas en los planos. 
 
Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo 
con las líneas y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el 
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Inspector. Podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo con 
las normas establecidas o las indicaciones del Inspector. Durante el progreso del 
trabajo puede ser necesario o aconsejable variar las dimensiones de las 
excavaciones mostradas en los planos, contenidas en las especificaciones o 
recomendadas por el Inspector. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechos para conveniencia de La Contrata 
y las ejecutadas sin autorización escrita del Inspector de Obra, así como las 
actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 
existentes, serán por cuenta y riesgo de La Contrata. El EDEMET  no 
reconocerá ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y 
sobre-excavaciones deberán rellenarse con material seleccionado, compactado y 
aprobado por el Inspector de Obra. 
 
En las excavaciones que presenten peligro de derrumbe deberá colocarse un 
entibado que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, 
lo mismo que la estabilidad de las estructuras de los terrenos adyacentes. Las 
paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán prácticamente verticales, 
excavadas uniformemente de modo que el espacio entre paredes sea igual a la 
sección de viga a realizar. 
 
En general, el entibado y arriostramiento serán extraídos a medida que se rellene 
y consolide la excavación para evitar así el derrumbe de las paredes. 
 
Cuando se estime necesario se podrá dejar todo ó parte del entibado en sitio, y 
en ese caso, será cortado a la altura que ordene la dirección de obra, por lo 
general tales cortes serán realizados 0.40 m por debajo del nivel originario. El 
arriostramiento que permanezca en el lugar se dejará bien ajustado. Teniendo en 
cuenta que La Contrata tiene la responsabilidad de colocar el entibado en la 
cantidad en que se requiera con el fin de evitar derrumbes, los costos que se 
deriven de ellos serán parte del valor de la propuesta. 
 
Durante la instalación de las tuberías La Contrata debe controlar las aguas de 
lluvia en la zanja, sacando el agua que se acumule en la misma ya sea 
utilizando bombas o cubos y evitar que la misma penetre en las tuberías, de tal 
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manera que se logre la correcta instalación de aquellas. Debe evitarse que las 
aguas que corren por la zanjas penetren a las tuberías en colocación. Siempre 
que no se esté trabajando, se deberán mantener taponados los extremos de la 
tubería, para evitar entrada de basuras, barro ó materiales extraños, que 
dificulten posteriormente el montaje de los cables conductores. 
 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con 
el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de 
tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por 
separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían 
dañar las cubiertas exteriores de los cables. 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras 
registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos 
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, 
comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 
autorización especial. 
 
El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en 
terreno firme, para evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a 
esfuerzos por estiramientos. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al 
terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 
primitivamente. 
 
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con 
toda urgencia. 
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9. DEMOLICIÓN Y CORTE 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, retirando con la mayor 
brevedad posible los escombros y demás materiales resultantes al vertedero 
autorizado para tal fin. 
 
Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas vigentes de 
seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras de propiedades vecinas, 
vehículos en tránsito o estacionados. 
 
El corte de pavimento de rodadura, acera, cuneta y cordón, se realizará con 
sierra mecánica, las partes que resulten deterioradas por las deficiencias en la 
ejecución de los trabajos correspondientes a esta actividad serán reparadas por 
cuenta y riesgo de La Contrata. 
 
El corte deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 La superficie deberá quedar vertical.  
 Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 
 Se utilizará equipo de corte en buenas condiciones y en lo posible se 

evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de vibración que 
puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes. 

 
10. LLENO Y APISONADO DE ZANJAS 

El lleno y apisonado de zanjas se realizará con materiales compactados por 
medios mecánicos.  Se podrá utilizar el material proveniente de la excavación, 
previo análisis de laboratorio que presenten propiedades físicas y mecánicas para 
lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo 
asentamiento. 
 
Si se van a utilizar materiales de préstamo, se presentarán los resultados de los 
ensayos realizados (Límites de Atteberg, humedad natural, proctor modificado, y 
otros) que se consideren para la aceptación como material de lleno. 
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Se rechazan como material de lleno: la materia orgánica, arcillas expansivas, 
material granular mayor de 100mm (4”), escombros, basuras y los suelos con 
limite líquido mayor de 50 y humedad natural que por su exceso no permita 
obtener el mínimo porcentaje de compactación especificado. 
 
 
Llenos en arenilla: cuando el lleno se vaya a ejecutar con arenilla, este  
cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

 Límite líquido menor de 30 
 Índice de plasticidad menor de 4% 
 Porcentaje que pasa por tamiz 200 menor de 35%. 

 
Una vez aceptado el material, se procederá a colocar dentro de la zanja 
evitando la contaminación con materiales extraños e inadecuados. 
 
Para la primera parte del lleno y hasta los 30cms por encima de la parte 
superior de las canalizaciones, tuberías, ductos, deberá escogerse material que no 
contenga piedras que durante el proceso de compactación puedan ejercer 
esfuerzos puntuales sobre las tuberías, canalizaciones o ductos. 
 
La colocación se hará por medios mecánicos o manuales de acuerdo con el tipo 
de trabajo pero preservando siempre la estabilidad y la integridad de las 
instalaciones existentes y de las que se están ejecutando. 
 
Para la compactación se utilizarán pisones metálicos manuales en capas de 10 
cm subiendo el lleno simultáneamente a ambos lados del ducto con el fin de 
evitar esfuerzos laterales. 
 
Se tendrá especial cuidado en el apisonado de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos 
de los elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 
 
Para el resto del lleno, el espesor de cada capa y el número de pasadas del 
equipo de compactación estarán definidos por la clase de material, equipo 
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disponible y densidad especificada.  El equipo reunirá las características 
determinadas de acuerdo con: 
 

 Dimensiones de la zanja  
 Espesor total del lleno 
 Volumen total del lleno  
 Resultados de los ensayos de compactación. 

 
Del proceso de compactación deberá obtenerse una densidad del 90% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La humedad del 
material será controlada de manera que permanezca en el rango requerido para 
obtener la densidad especificada. 
 
Las características de los materiales utilizados para cada tipo de zanja (arena, 
material selecto, etc.) están definidas en los proyectos Tipo de GAS NATURAL 
FENOSA. 
  
La Contrata será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las 
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras sobrantes está 
incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de 
que el apisonado sea lo mejor posible. 
 
 
11. COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y HORMIGONADO 

La unión de las tuberías se efectuará con boca campana y estarán debidamente 
selladas con pegamento indicado para PVC. 
 
Se dejará una soga de nylon 3/8” en el interior de cada uno de los tubos 
colocados a modo de ficha para que sirva como guía en el momento de  
instalar los cables para las diferentes funciones. 
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Si no se encuentra soporte adecuado a la profundidad adecuada se excavará por 
debajo de los niveles indicados, rellenando seguidamente con material. De tosca 
ó similar compactando debidamente para evitar deformaciones en el hormigón. 
 
La zanja y los tubos deben estar completamente limpios a la hora del vaciado 
del concreto, colocando tapones de papel en los extremos de los tubos para 
evitar la introducción de hormigón o materias extrañas que puedan obturar el 
paso de los cables. 
 
El hormigón al inicio se vaciará lentamente para evitar la flotación de la tubería, 
vibrando adecuadamente para que los espacios y las paredes del vigaducto se 
llenen con el vertido. 
 
Como última etapa, se deberá realizar la limpieza y la prueba de adaptabilidad 
de los mismos. 
 
Se deberá proceder a limpiar el interior de los conductos con un cepillo cilíndrico 
de alambre; y posteriormente (o en combinación con el cepillo de alambre), se 
deberá halar una pieza cilíndrica (de acero) para probar la adaptabilidad de los 
ductos al recibo del cable. 
 
Si durante la limpieza del conducto son encontradas proyecciones u otras clases 
de obstáculos que no pueden ser removidas con el cepillo de alambre, se 
deberán usar otros tipos de herramientas aprobadas por el Inspector. 
 
Se considerará que un conducto está en buenas condiciones, cuando en la pieza 
cilíndrica de prueba no se verifiquen marcas de rodadura o rasguños, y su pase 
por el conducto no presente ningún tipo de obstrucción. En caso contrario, 
correrá por cuenta de La Contrata las reparaciones oportunas para garantizar el 
diámetro mínimo del tubo. 
 
El cepillo de alambre deberá tener el mismo diámetro que el conducto. La pieza 
cilíndrica de prueba deberá ser 1/4" a 1/2" menor que el ducto.  Si el 
Inspector lo considera prudente y necesario, una pieza de prueba 1/4" más 
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grande que el diámetro del cable podrá ser utilizada para la prueba de 
adaptabilidad del conducto. 
 
 
12. HORMIGÓN 

12.1.1. MEZCLA, PROPORCIONES Y PRUEBAS 

Las proporciones de cemento, agregado y agua serán seleccionadas para 
proveer las características indicadas por la buena práctica para la clase de 
hormigón requerido por el diseño estructural y estipulado en los planos. Se 
determinará la conformidad con los requisitos de fuerza de acuerdo con las 
pruebas de control de hormigón. 
 
El hormigón premezclado será entregado en obra de acuerdo con las 
especificaciones ASTM C94-64 y el productor de hormigón premezclado 
suministrará recibos duplicados de entrega con cada tanda de hormigón 
entregada en obra, indicando la fecha de la entrega y la hora del envío, 
nombre y dirección del proyecto, nombre de La Contrata, número de camión, 
numero de yardas ó metros cúbicos en la tanda, clase de hormigón, el 
contenido del cemento en sacos por yarda cúbica, tipo y marca del cemento, 
aditivos en el hormigón, si los hubiere, tamaño máximo del agregado, y la 
cantidad de agua añadida en obra si la hubo. 
 

 
12.1.2. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se sacará el agua de todas las zanjas y fundaciones y estas se mantendrán 
secas durante el vaciado. 
Se limpiarán de toda suciedad las tuberías y se remojará el terreno si 
estuviese seco. 
 
Se transportará el hormigón de la mezcladora al sitio de vaciado tan 
rápidamente como sea posible por métodos que impidan la separación de los 
ingredientes, no se admitirán la colocación de mezclas que acusen un 
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principio de fraguado, prohibiéndose la adición de agua o lechada durante el 
hormigonado. 
 
Se vibrará el hormigón con vibrador mecánico para asegurar su contacto en 
todo lugar, prodigando los puntos de vibrado lo necesario para que su efecto 
se extienda a toda la masa, sin iniciar disgregaciones locales. No se admitirá 
ningún trabajo apanalado. Se usarán cortes de retención con encajes en las 
juntas al final del día de trabajo y estos serán normales a los planos de 
esfuerzos y en las áreas de cizalladura mínima. Cuando haya que reanudarse 
el hormigonado después de varios días de interrupción se limpiará y trabajará 
hasta obtener una superficie áspera en el borde del hormigón ya endurecido 
que haya de quedar en contacto con el nuevo y se le dará una lechada de 
cemento antes de colocar el hormigón adicional. 
 
La máxima altura de caída libre del hormigón no deberá ser mayor que un 
metro. 
 
La distancia máxima de escurrimiento del hormigón en canaletas hasta el 
punto de vaciado no deberá exceder 10 m. 
 
Cuando el hormigón llegue al vaciado con segregación, deberá ser mezclado 
nuevamente en la cercanía del sitio antes de la vibración. 
 

 
12.1.3. ACERO DE REFUERZO 

Se utilizarán el tipo de refuerzo especificado en los planos: 60.000 psi. El 
cambio de la clase de acero requiere la autorización expresa del inspector, 
previa consulta con la Asesoría Técnica. En casos normales no se requiere 
realizar ensayos para comprobar las características del acero, sin embargo, 
cuando el inspector considere que existen razones para dudar de su calidad 
podrá ordenar ensayos a que se refieran las normas antes citadas.  
 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
barras se doblarán en frío, ajustándose a las dimensiones de los planos y 
estipulaciones de estas especificaciones sin errores mayores de 1cm. Los 
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dobleces de las armaduras se harán con radios superiores a siete y medio 
veces su diámetro. 
 
El refuerzo se colocará exactamente en posición, afianzado con alambre de 
hierro dulce calibre No 16, será soportado por tacos de hormigón a la altura 
debida y su espaciamiento y diámetro serán según lo mostrado en los planos. 
 
Las recomendaciones de la última edición del Concrete Reinforcing Steel 
Institute en cuanto a empalmes, localización y colocación de estribos para 
barras de refuerzo, son parte de esta especificación, por este medio tanto 
como si estuviesen escritas aquí en su totalidad. 
 
Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al 
hormigonado y se anotará en los planos registro de la obra, que al efecto 
llevará La Contrata, todas las modificaciones de barras que se hubieran 
introducido previa autorización del inspector. 
 
Antes de quedar cubiertas por el hormigón, debe comprobarse que las varillas 
de refuerzo no presenten suciedades como polvo, barro, aceite, etc., que 
afecte la adherencia con el concreto.  
No se aceptará la presencia del oxido. 

 
 
12.2. RODADURAS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 
dictadas por el propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo 
lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas 
nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc. 
 
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, 
adoquines, bordillos de granito y otros similares. 
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12.2.1. RODADURA DE CONCRETO 

Una vez compactada la capa de sub-base y hecha la prueba de 
compactación se procederá a la colocación del concreto según las 
especificaciones antes señaladas y  demás señalamientos que figuran en los 
planos de ejecución de detalle. 
 
El hormigón deberá ser conservado húmedo después del vaciado y también 
será protegido de la acción nociva de los rayos solares, vientos secos, agua, 
y de otro factor perjudicial. 
 
El curado del hormigón deberá realizarse mediante el uso de productos 
químicos aprobados por la inspección. Se recomienda el uso de CURE-A-
SEAL u otro producto similar. El periodo de protección deberá durar por lo 
menos diez días después del vaciado, salvo disposiciones contrarias de la 
inspección. 

 
Acabados 
Enrasado: Este procedimiento deberá aplicarse como la etapa previa del 
acabado, con regla de tallar y acabado liso. Las operaciones de acabado 
consistirán en nivelar las superficies hasta el grado requerido y enrasarlas 
suficientemente hasta que se obtenga una superficie pareja y uniforme. 
 
Acabado a flota: Este procedimiento deberá aplicarse como la segunda etapa 
del acabado liso y sobre superficies no encofradas. El acabado podrá 
efectuarse manualmente o con equipo accionado mecánicamente. Deberá 
comenzarse tan pronto como la superficie enrasada haya endurecido lo 
suficiente y deberá ser el mínimo necesario para producir una superficie de 
contextura uniforme y libre de marcas ocasionadas durante el enrasado. Se 
usará un marcador de centro o esquina en cada caso para crear una junta 
de dilatación. Por último se pasará uniformemente y en sentido transversal un 
escobillón para rayar la superficie del concreto y crear una superficie 
antideslizante. 
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12.2.2. RODADURA DE CONCRETO Y CARPETA ASFÁLTICA 

Se deben seguir las indicaciones anteriores para la elaboración y colocación 
del concreto. Después de fraguado el concreto a los diez días, se procederá 
al riego de liga que consiste en la aplicación uniforme de un producto 
asfáltico sobre un pavimento (rígido ó flexible) existente. 
 
El riego de liga se realizará con: 
Cemento asfáltico AC-60-100 aplicado entre 110° y 150° C. 
Asfalto disuelto de curado rápido, RC-250 aplicado entre 70° y 100° C 
Emulsión asfáltica catatónica estabilizada de rotura rápida con un contenido de 
asfalto entre 50-60% aplicada a temperatura ambiente. 
Cuando se trate del riego de liga para sellado y adherencia de juntas, solo 
podrá utilizarse AC-60-100 fundido a una temperatura entre 110° y 150 ° C. 
 
El equipo para el riego de liga constará de un distribuidor con temperatura y 
presión constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro y un termómetro 
para conocer la temperatura del contenido. La superficie sobre la cual se 
aplicará el riego de la liga, será cuidadosamente barrida y soplada con equipo 
adecuado en tal forma que se elimine todo el polvo y el material suelto; 
cuando fuere necesario, se empleará el cepillo manual ó la escoba mecánica. 
El material bituminoso se aplicará con el distribuidor en cantidades que varían 
entre 0.20 y 0.40 litros por metro cuadrado, con la temperatura dentro de 
los límites anotados para el material en particular que se está usando y 
acorde con las condiciones de la superficie a ligar. En el caso de riego de 
liga para juntas, estas deben quedar impregnadas completamente con el 
material especificado (AC-60/100). 
Se prohíbe colocar liga cuando existen condiciones de lluvia. Las capas de 
concreto asfáltico se colocarán como máximo dentro de las 24 horas 
siguientes al riego de la liga. 
 
La carpeta asfáltica comprende la construcción de un pavimento de concreto 
asfáltico de gradación densa, mezclado en planta y en caliente, extendido en 
una ó varias capas que tendrán la composición establecida por estas 
especificaciones y las dimensiones indicadas en los diseños. 
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El concreto asfáltico consistirá en una combinación de agregados gruesos 
triturados, agregado fino y llenante mineral, uniformemente mezclados en 
caliente con cemento asfáltico en una planta de mezclas asfálticas que reúna 
los requisitos de calidad y control para su producto. 

 
13. CORDONES 

Cuando se ejecuten en concreto en sitio, este será de 210 kg /cm2 y el 
curado se hará manteniéndolo bajo humedad por lo menos durante siete (7) 
días. 
 
Los cordones deberán protegerse en forma adecuada para evitar su deterioro 
antes del fraguado del concreto. 
 
Se tendrá especial cuidado con el alineamiento de las caras, pues serán 
rechazadas si presentan ondulaciones o imperfecciones. 
 
Cuando se utilicen cordones prefabricados, la separación máxima entre los 
elementos será de 1.5 cm, la cual se rellenará con mortero 1:5. Se atenderán 
las normas y especificaciones generales sobre concretos. 
 
 
14. ACERAS 

Se construirán de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos, los 
alineamientos, las pendientes tanto transversales como longitudinales se regirán 
por las normas del M.O.P. 
 
Generalmente su pendiente transversal estará entre el 1.5% y el 3% hacia la 
calzada y la pendiente longitudinal guardará paralelismo con el eje de la vía. 
Llevarán una base de o entresuelo de 20 cm., de espesor conformada de 
arenilla o piedra. 
 
En el caso de utilizar arenilla, se compactará con equipo mecánico hasta lograr 
una densidad del 100% del Proctor modificado. Si la base es de piedra, esta 
será limpia, no meteorizada y de tamaño máximo 15 cm, para obtener una capa 
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de igual espesor, recuñada con material granular delgado, y 5 cm más de este 
mismo material, que puede ser arena y gravilla. 
 
Sobre esta base se colocará una capa de concreto de 8 cm de espesor, con 
resistencia de 210 kg /cm2. Los bordes tendrán 10 cm de espesor de concreto; 
la capa de concreto se vaciará en paños de 2m. El acabado se hará por medio 
de paleta de madera hasta que presente una superficie uniforme. Las aristas 
serán eliminadas con la herramienta adecuada y se marcarán los paños entre si. 
 
 
15. ENGRAMADOS 

 
Donde se muestre en los planos o lo indique la necesidad, deberán cubrirse las 
superficies con capote ó grama, tipo macana ó similar. Estas superficies se 
nivelarán previamente para obtener los perfiles establecidos. La grama se colocará 
sobre un suelo que no contenga grietas, terrones, piedras mayores de 10 cm 
(4”) de diámetro, ni escombros. El suelo vegetal del capote tendrá como 
mínimo 5 cm, de espesor. 
 
Se aprobará la fuente de procedencia de capote. Es necesario que el suelo 
vegetal no se desprenda de él durante las operaciones de corte y transporte. El 
trasplante del capote se hará dentro de las 24 horas siguientes al corte del 
mismo y se mantendrá húmedas las raíces. No se aceptará ningún capote que 
contenga maleza. Cada bloque de capote se colocará en contacto con los 
adyacentes; inmediatamente después de la colocación del capote, este se 
apisonará para mejorar el contacto, evitar bolsas de aire, obtener una superficie 
uniforme en donde la grama crezca fácilmente. 
 
Cuando las excavaciones se realicen en zonas engramadas, la grama que pueda 
ser reutilizada se cortará, transportará, y almacenará siguiendo el procedimiento 
antes indicado. 
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16. CÁMARAS DE EMPALME, DE COMUNICACIONES Y  DE CAJAS DE 
PUESTA A TIERRA. CÁMARA DE FIN DE LÍNEA Y TRANSICIÓN AÉREO 
SUBTERRÁNEA. 

Los detalles constructivos de las cámaras se encuentran indicados en los 
siguientes planos: PL CIVILES 
 
Las cámaras irán colocadas de acuerdo al plano PL TRAZADO PROYECTADO 
suministrado en estas especificaciones.  EDEMET  se reserva el derecho de 
considerar conveniente  mover la posición de las cámaras. 
 
 
17. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

El sistema de tierra comprende las siguientes actividades: 
 

A. Se deberá instalar varilla de tierra en los postes de salida de cada 
circuito, si no existiera. La misma debe tener una resistencia individual de 
600 ohmios y 60 ohmios en el sistema. 

B. Las cámaras de fin de línea deben estar debidamente aterrizadas. 
 
18. EQUIPOTENCIALIDAD DE MASAS METÁLICAS ACCESIBLES 

Todos los elementos para sujeción de los cables (soportes tipo ménsula, 
palomillas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles al personal que circula 
por las galerías (pavimentos, barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) 
se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la galería. 
 
 
19. SUJECIÓN DE LOS CABLES 

Los cables deberán ir fijados a las paredes de la galería mediante soportes tipo 
ménsula ó palomillas y asegurados con bridas de manera que los esfuerzos 
térmicos y termodinámicos debidos a las distintas condiciones que pueden 
presentarse durante la explotación de la Red, no puedan moverlos o deformarlos. 
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Asimismo, los circuitos de cables dispondrán de sujeciones que mantengan juntas 
entre sí las tres fases. 
 
 
20. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE 

El material proveniente de las excavaciones será de propiedad de EDEMET, y La 
Contrata no podrá disponer de él sin autorización escrita del Inspector. 
  
Cuando el material sobrante de las excavaciones deba, a juicio del Inspector, 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, La Contrata lo retirará 
asumiendo la responsabilidad por la disposición final del material en el lugar por 
él determinado. La cantidad de material para retirar será determinada por el 
Inspector de la obra. 
 

 

21. REGADA DEL MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE ZANJAS Y 
APIQUES 

Cuando el material sobrante de las excavaciones pueda depositarse dentro de las 
áreas de trabajo adyacentes a las obras, a juicio del Inspector, La Contrata 
regará allí el material que éste determine de acuerdo con sus instrucciones. 
 
Antes de iniciar las excavaciones La Contrata presentará para el Visto Bueno del 
Inspector, un programa de trabajo especial para esta actividad en el cual se 
especifique claramente que volúmenes se regarán dentro de las áreas de trabajo 
adyacentes, considerando una distancia máxima de acarreo libre de 100 m 
medidos desde el sitio de procedencia del material y que volúmenes se 
transportarán y regarán fuera del área ya citada. 
 
Los volúmenes regados se dejarán de tal manera conformados, que no sean 
arrastrados por las aguas lluvias y los daños y perjuicios causados por la 
incorrecta o inadecuada colocación del material, correrán por cuenta de La 
Contrata. 
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La superficie después de regado el material, deberá ser uniforme y sin 
deformaciones causadas por pilas o montones de material. 
 
 
22. LIMITACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de 
gases o líquidos inflamables. 
En caso de existir, las canalizaciones de agua se situarán preferentemente en un 
nivel inferior que el resto de las instalaciones, siendo condición indispensable que 
la galería tenga un desagüe situado por encima de la cota de alcantarillado o de 
la canalización de saneamiento en que evacua. 
 
23. SISTEMA DE MEDIDA 

El sistema métrico decimal se empleará para las medidas que se requieran. 
 
 
24. MATERIALES 

Los materiales empleados en la canalización serán aportados por La Contrata 
siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por 
el Inspector. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Inspector, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 

 

25. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

Para llevar un control adecuado del desarrollo del trabajo a ejecutar La Contrata 
presentará un programa detallado denominado cronograma de obra. 
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26. RELACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE 

La Contrata deberá presentar una relación de los equipos y la maquinaria 
disponible para la ejecución de la obra. 
 
Toda la maquinaria y equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento 
para evitar retrasos en el programa de  las obras. 
 
 
27. RECEPCIÓN DE OBRA 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Inspector podrá verificar que 
los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego 
de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta de La Contrata. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, La Contrata deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra y se podrán solicitar todos los ensayos a las 
instalaciones que se consideren oportunos. 
 
El Inspector contestará por escrito a la Contrata, comunicando su conformidad a 
la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que 
estime susceptibles de mejora. 
 
 
28. LISTA DE PRECIOS. 

Las mediciones indicadas son orientativas y corresponde a la Contrata la 
estimación-medición final sobre los documentos que se acompañen en el futuro, 
o consultar en caso de duda. 
 
Antes de ofertar, La Contratase responsabilizará de la comprobación de las 
mediciones que se reflejan en las especificaciones técnicas, así como de su 
concordancia con los planos. No se admitirán precios contradictorios de trabajos 
que aparezcan en los planos. 
 
También se incluirá en los precios la anotación de las modificaciones hechas en 
obra al proyecto original. 
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Se deberá confeccionar y presentar el correspondiente Plan de Seguridad al 
coordinador de seguridad designado por EDEMET  
 
En los precios ofertados estará incluida la carga, transporte y descarga de 
materiales, así como la carga, el transporte y la descarga de todo el material 
sobrante. 
 
Toda la tornillería que se emplee en el montaje será de acero inoxidable. 
 
EDEMET  se reserva el derecho de disminuir parcialmente cualquiera de los 
siguientes capítulos, sin que el adjudicatario pueda efectuar reclamación alguna. 
 
 
 
29. NORMAS APLICABLES 

 
La ingeniería, suministro, montaje y construcción civil de la obra deberá regirse y 
ejecutarse en plena conformidad con las siguientes normas (última revisión), las 
cuales regirán su realización y operación: 
 
PP.TT   Proyectos Tipo “Gas Natural Fenosa EDEMET” 
EE.TT Especificaciones Técnicas de Materiales “Gas Natural

Fenosa EDEMET ” 
Norma Técnica para el 
suministro a clientes  

“Gas Natural Fenosa EDEMET ” 

UU.CC Unidades Constructivas “Gas Natural Fenosa EDEMET ” 
Normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales 

Procedimiento de Coordinación de Contratas y Estudio 
Básico de Seguridad para Trabajos de Contrata 

Normativa de 
Medioambiente 

Normativa del sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) Aplicable a la Unidad de Desarrollo 

NESC “National Electrical Safety Code” 
AASHTO “American Association of State Highway

  and Transportation Officials” 
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ACI “American Concrete Institute” 

AISC “American Institute of Steel Construction” 

ANSI “American National Standards Institute” 

ASTM “American Society for Testing and Materials” 

REP-94 “Reglamento para el Diseño Estructural de la 
República de Panamá” 

IEEE “Institute of Engineering Electrical and Electronic” 

NORMAS DEL MOP “Especificaciones del Departamento de Calles del 
Ministerio de Obras Públicas, M.O.P.” 

NORMAS DINATRATE Normas de la Dirección Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre, para el cierre parcial ó total de 
vías, calles, avenidas, para la realización de trabajos 
electromecánicos ó civiles. 

  

  . 

30. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
Todas las comunicaciones deberán hacerse por escrito, para mayor claridad y 
registro 
 
Una vez por semana,  deberá realizarse una reunión entre el Director de 
Proyecto  de la Contrata, el Representante de EDEMET y el Inspector de Obra 
para obtener información de los avances logrados, los problemas encontrados, sus 
soluciones, acordar la planificación de actividades, coordinar las acciones, etc.  
Producto de cada reunión el Representante de EDEMET deberá generar una 
Minuta,  firmada por todas las partes participantes. 
 
En el supuesto de que hubiera otro o varias Contratas en el lugar de la 
realización de las obras, todos las Contratas se pondrán de acuerdo entre sí 
para la coordinación y el establecimiento de sus horarios de trabajo.  A tales 
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efectos, existirá un coordinador de EDEMET que favorezca y mantenga dichos 
acuerdos y que arbitrará los mismos en caso de discrepancia.  
 
31. PLANOS A SUMINISTRAR POR LA CONTRATA  

 
 Planos como construidos. 
 Registro para BDI. 

 
32. REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD 

Trabajos en Cámaras Subterráneas 
 
Para laborar dentro de las Cámaras Subterráneas el personal debe tener el 
equipo, herramientas y materiales de seguridad, tales como: 
 

1- Anteojos de seguridad claros. 
2- Botas de cuero tela dieléctrica.  
3- Botas de caucho dieléctrico.  
4- Casco de seguridad dieléctrico. 
5- Guantes de cuero y tela. 
6- Guantes de caucho dieléctrico. 
7- Guantes de caucho de 20 KV con guantes protectores. 
8- Vestidos desechables. 
9- Chaleco de alta visibilidad. 
10- Botiquín de primeros auxilios. 
 

Trabajos en la vía pública: 
 
Para laborar en la vía pública y proteger el área de trabajo, debe tener lo 

siguiente: 
 

1- Letreros de aviso de peligro. 
2- Luces intermitentes de señalización. 
3- Conos de seguridad. 
4- Cinta de demarcación de área.  
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5- Rejilla protectora de la entrada de la cámara. 
6- Chaleco de alta visibilidad. 
7- Elementos para señalización vial. 
8- Banderolas para guiar el tráfico. 

 
Métodos en caso de emergencia  
 
1- El personal debe estar capacitado para realizar un rescate  en espacio 

confinado. 
2- Tener transporte disponible en caso de urgencia. 
3- Que el personal este protegido por C.S.S. 
4- El personal debe estar capacitado para atención de primeros auxilios. 
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