ANEXO
Resolucion AN No0.6220-Elec de 19 de junio de 2013

CONTRATO No.___

CONTRATO DE CONCESION
PARA LA GENERACION HIDROELECTRICA

CENTRAL HIDROELECTRICA COLORADO

Contrato de Concesion No.
Central Hidroeléctrica Colorado
pagina 1




INDICE

CONTRATO No
CONTRATO DE CONCESION
PARA GENERACION HIDROELECTRICA

CAPTTULO 1 oottt ettt ettt et ettt ettt et et et et e e et e et et et ettt et et ettt e et et et et et ee e 4
DISPOSICIONES GENERALES .....oeeeeeeeeeeeteeeeee e e te et ev s s s e eesesesesseseseesesesessesesessasesesseseseesessesesseseesens 4
CLAUSULA 18, DEFINICIONES ...ooeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e e e et et et eeeee s seeeeeeseseseeesesesees et ensesessansesanns 4
CLAUSULA 22, DOCUMENTOS. ..o eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetee e eeseseeseseteseseseseseseasesessessesesessasasessssseseesanns 6
CLAUSULA 3a. OBJETO DE LA CONCESION ...ttt e e en e 7
CLAUSULA 48, ALCANCE ... et e e eee e et e et ee et et st ese et es et neeeennees 8
CAPTTULO Tttt ettt et e et et et e e et et et s e e e e et et eeee et et et eeseeeeeteeee st et eeeeeeet et eneneseesenns 8
VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION . .....ovtteeeeeee et eeeeeesee e et seeeeseeeeseeeeeeeeeneeeeneeeeeens 8
CLAUSULA BA.  PLAZO oottt ettt et e et e et e et e etee et eeetese et es e een et neeenaenes 8
CLAUSULA 62, RENOWVACION. ..o oottt ettt ettt tet ettt ee et et s aaetaseaee st en e seeens 8
CAPTTULO ettt ettt ettt e et e et et e st a e e e et eeeeee et et e e e et et e et et et et see et et ee et eeeteteneeen 9
DERECHOS DEL CONCESIONARIO. ......oioieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeetesees s e seeeesssesens et esesesassssesesaeasssaneenies 9
CLAUSULA 72, GENERALIDADES. ......ocoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eessteeesese e tesseeseesesesses et esseseessnsesnsenees 9
CLAUSULA 8a. PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES........ooooeeeeeseeeeeeeeeeeeereseseneeen, 9
CLAUSULA 92, LIBRE ACCESO.....e oo oeeeeeeeeeeeeee e oot ee e e tet e e e et esseseesesessessesenseeassesesseseesessneeen 9
CLAUSULA 10a. UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES......oooeeeeeeeeeeeeeereeeeen, 10
CLAUSULA 11a. USO Y ADQUISICION DE INMUEBLES Y SERVIDUMBRES...................... 10
CLAUSULA 12a. FUERZA MAYOR - CASO FORTUITO ..o ieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
CAPTTULO IVttt ettt e e et et e e et et e e et et e e e e et et ee e e et etee et e ee et et eeetee e e e eeeenaeen 11
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo eeeeee e eeeseeeeeees s eesesees s eneeeeneseenes 11
CLAUSULA 13a. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. ......oovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 11
CLAUSULA 14a DISENO DE OBRAS Y MONTAJE DE EQUIPOS......c.ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeenn 12
CLAUSULA 15a. SEGURIDAD DE LA PRESA.....cooooieeeeeeeeeeteeeeeeseeeessees s e s eeeseesseesenans 13
CLAUSULA 16a. CONCESION DE AGUAS .....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt s ettt ee e 13
CLAUSULA 17a. USOS MULTIPLES - USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA ...eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeees e e eeeeeeseseeseenenenes 13
CLAUSULA 18a. PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE). .......cccccoovvviieerian 13
CLAUSULA 19a. PAGO DE LA TASA ANUAL DE CONTROL, VIGILANCIA, Y
FISCALIZACION. ...t n e en e 14
CLAUSULA 20a. INFORMES PERIODICOS .....ooeiveteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeteseees s s eeee s eees s 14
CLAUSULA 21a. GRAVAMEN DE LA CONCESION .....c.ovoiiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeen e 15
CLAUSULA 22a. CESION DE LA CONCESION ...ttt st eneese s 15
CLAUSULA 23a. REQUISITOS DE INDOLE AMBIENTAL w...oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenensnnes 15
CAPTTULO V oottt ettt et et ettt et et ettt e et et et et ettt et a et et ettt et et et et et e e et e et eraees 16
INFRACCIONES Y SANCIONES ..ottt ettt eee oottt et s s eet e esenseees e et ess et eneeeseneees e eeenes 16
CLAUSULA 242, RESPONSABILIDAD ....ooeeeeeeeeeeeee e et ee s e et et eeess s seseesesesesseseseesensnsneees 16
CLAUSULA 252, INFRACCIONES ... .o cuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e seeeeeeseteseseseseseseesesesseeseseseseesesessnsesesaseenas 16
CLAUSULA 262, SANCIONES ....ooeeeeeeeeeeteeeeee e e e ee e s s eeees et et eeeesesese et esesessseseseseesessnsensesaesasenes 16
CLAUSULA 27a. RESOLUCION ADMINISTRATIVA ....oooooeeeeeeeeeeeeeeee e 16
CLAUSULA 28a. EFECTOS DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA ..ooooeeeeeeeeeeeeen. 17
CLAUSULA 29a. FIANZA DE CUMPLIMIENTO ..o, 17
CAPTTULO VI oot ettt ettt e et et e st e e et et et et et et st e e e e et et et et e e e e e et et et et eeee e et eneeenaens 18
POTESTADES DEL ESTADO ...ttt e et te e et e s eeteseeeeseeeeseseeeesesee et sseeteseeeeseseseeseseseeseseaseneeen 18
CLAUSULA 30a. INSPECCION Y FISCALIZACION....c.oitoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
CLAUSULA 31a. RESCATE ADMINISTRATIVO ..o ieteeeeeeeeeeeeeeeteeeeee e s e 18
CLAUSULA 32a. CALCULO DEL VALOR DE LOS BIENES DEL COMPLEJO ......c.cccocvvevuennn.. 19
Loy =] 1 6 1 1@ 1Y/ 1 [T 19
DISPOSICIONES FINALES ...eoveeeeeeeeeeeeeee oot e s ee e et et et eee s seseeeesesessesessasessesasesssesesessesesesssseeseseseesesessenes 19
CLAUSULA 33a. MODIFICACION DEL CONTRATO oeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveseseeee e eeeessseeeeeenens 19
CLAUSULA 342, MUTUO ACUERDO ...ttt eee e eee e ees s ese e s seen s s 19

Contrato de Concesion No.
Central Hidroeléctrica Colorado
pagina 2



CLAUSULA 35a. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.....c.ccoovivirirerereeesie e, 20

CLAUSULA 368, ARBITRAJIE.. ... 20
CLAUSULA37a. DOMICILIO ESPECIAL ..o 20
CLAUSULA 38a. LEGISLACION APLICABLE .......ccooiiiiiiiiii s 20
CLAUSULA39a. INTERPRETACION DEL CONTRATO ..o, 21
CLAUSULA 40a. RECLAMACION DIPLOMATICA . ....coi et 21
ANEXO A- FIANZA DE CUMPLIMIENTO ....ooiiiiiiiiii e A
ANEXOB LOCALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO......ccccovinmirrineininniesissieisnens B
ANEXO C- COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE CONCESION PERMANENTE DE USO
DE AGUAS ... C

ANEXO D- COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION APROBATORIA DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y EL DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO........ccoiiiiiirinie et D

ANEXO E- NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS (ENTREGA DOS (2) MESES ANTES
DEL INICIO DE CONSTRUCCION) .....couiiiicicicicieeie s E

ANEXO F- PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE) (ENTREGA DOS (2) MESES
ANTES DEL INCIO DE CONSTRUCCION)......c.coviiiiiieiieieieisiese e F

ANEXO G- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCESION. (ENTREGA DOS (2)
MESES ANTES DEL INICIO DE OPERACION).....ccoiiiiiieirnieeisie e G

ANEXO H- NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONALES (ENTREGA DOS (2) MESES ANTES
DEL INICIO DE OPERACIONES).......ccoiiiiiiireineeen e H

ANEXO I- COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE ACCESO A LA RED ELECTRICA,

CELEBRADO CON LA EMPRESA DE TRANSMISION O DISTRIBUCION, SEGUN
SEA EL CASO (ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE OPERACIONES)I

Contrato de Concesion No.
Central Hidroeléctrica Colorado

pagina 3



CONTRATO DE CONCESION No.
PARA LA GENERACION HIDROELECTRICA

Entre los suscritos a saber, ZELMAR RODRIGUEZ CRESPO, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal numero 8-486-659 actuando en su
calidad de Administradora General y Representante Legal de la AUTORIDAD
NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, debidamente facultada para este acto
conforme lo dispone el numeral 2 del articulo 19 del Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de
2006, mediante el cual se reorganiza la estructura y atribuciones de la Autoridad Nacional
de los Servicios Publicos, por una parte, en adelante denominada LA AUTORIDAD, y por
la otra, , varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal ndmero , en su calidad de Representante Legal de
HIDROELECTRICA BARRILES, S.A., sociedad anonima debidamente inscrita en el
Registro Publico en la Ficha 531241, Documento 977659, de la Seccién Mercantil
(Micropeliculas), debidamente autorizado para este acto, conforme consta en

de esta sociedad, en su reunion
celebrada el dia del mes de de dos mil __ ( ), en
adelante denominado EL CONCESIONARIO, celebran el presente CONTRATO DE
CONCESION bajo los siguientes términos:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 12, DEFINICIONES

Las palabras en mayuscula utilizadas en este CONTRATO DE CONCESION tendran los
significados establecidos a continuacion en la presente Clausula. Las palabras en
mayUsculas que no se hayan definido en este CONTRATO DE CONCESION tendran los
significados asignados a las mismas en la LEY No. 6 DE 1997, el REGLAMENTO, la
LEY No. 45 DE 2004, las Resoluciones que emita la Autoridad Nacional de los Servicios
Publicos y, en su defecto, las Leyes de la Republica de Panama.

ANAM: Es la Autoridad Nacional del Ambiente, entidad de la Republica de Panama.

AREA DE CONCESION: Area geografica afectada por esta concesion, la que estd
definida y determinada en el ANEXO B.

BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA: Los bienes directamente afectados
por el represamiento, conduccion y evacuacion de las aguas y la generacion, transformacion
y transporte de electricidad, asi como por la operacion, mantenimiento y seguridad de la
CENTRAL HIDROELECTRICA.

BIENES PROPIOS: Los demas bienes de propiedad del CONCESIONARIO, cuyo
dominio no se encuentra sujeto a restricciones.
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CENTRAL HIDROELECTRICA: Conjunto de obras hidréulicas, civiles,
electromecénicas, equipos e instalaciones complementarias cuyo objetivo es la
transformacion sucesiva de la energia hidraulica en mecanica y esta ultima en eléctrica.

CND: Es el Centro Nacional de Despacho definido por el Articulo 61 de la LEY No. 6 DE
1997.

CONCEDENTE: Es la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

CONCESION: Autorizacion que se otorga en virtud del presente Contrato, para la
generacion de energia a través de una central hidroeléctrica.

CONCESION DE AGUAS: Es la concesion otorgada por la Autoridad Nacional del
Ambiente, tal como aparece en el ANEXO C del presente CONTRATO DE
CONCESION.

CONCESIONARIO: La empresa indicada en el encabezamiento con la cual el
CONCEDENTE celebra este Contrato.

CONTRATO DE CONCESION: Es el presente acuerdo de voluntades entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, del cual forman parte integrante sus Anexos.

CUENCA: El sistema hidrico conformado por el RIO y sus respectivos afluentes.

EMBALSE: Es el lago artificial formado como consecuencia de la retencion de las aguas
del RIO por la PRESA.

EMPRESA DE TRANSMISION: es la empresa definida en el Articulo 67 de la LEY No.
6 DE 1997.

LA AUTORIDAD: La Autoridad Nacional de los Servicios Publicos, una Entidad
Autonoma del Gobierno de la Republica Panamd, creada mediante Ley No. 26 de 29 de
enero de 1996, modificada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006.

LEY No. 6 DE 1997: Es el Texto Unico de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, por la
cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestacion del Servicio Publico de
Electricidad.

LEY No. 45 DE 2004: Es la Ley No. 45 de 4 de agosto de 2004, que establece un régimen
de incentivos para el Fomento de Sistemas de Generacion Hidroeléctrica y de otras fuentes
nuevas, renovables y limpias y dicta otras disposiciones.

LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA: Todas las normas constitucionales,
tratados, leyes y reglamentos dictados por las autoridades nacionales competentes de la
Republica de Panama y los municipios, asi como también las ordenes e instrucciones
dictadas por dichas autoridades en ejercicio de facultades legales o reglamentarias, que se
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hallen en vigencia en la Republica de Panamé o que sean dictadas o impartidas en el futuro
y que por su naturaleza o alcance resulten aplicables a este CONTRATO DE
CONCESION o a las relaciones originadas o efectos producidos por dichos actos entre el
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO o entre este Gltimo y terceros.

PADE: Es el Plan de Accién Durante Emergencias definido en la Clausula 18% del presente
CONTRATO DE CONCESION.

PRESA: La barrera artificial emplazada a través del RIO 0 QUEBRADA para la retencion
o0 derivacion de las aguas. Comprende el muro, el vertedero, las compuertas, sus respectivos
mecanismos de accionamiento y todos los otros bienes complementarios y auxiliares de
estos.

REGLAMENTO: Es el Decreto Ejecutivo No. 22 del 19 de junio de 1998, por el cual se
reglamenta la LEY No. 6 DE 1997

RESOLUCIONES: Son todas y cada una de las Resoluciones dictadas o a dictarse por LA
AUTORIDAD.

RIO: El que corresponda al emplazamiento de la represa.

SEGURIDAD DE LA PRESA: La obligacion asumida por el Concesionario en los
términos y con los alcances establecidos en la Clausula 152, conforme a lo establecido en las
Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucion AN
No0.3932-Elec de 22 de octubre de 2010.

En este documento LA AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO se mencionaran de
forma individual como una “Parte”, y de forma colectiva, como “las Partes”.

CLAUSULA 2%: DOCUMENTOS.

Forman parte integrante de este CONTRATO DE CONCESION, ademas del presente
documento principal, los anexos siguientes, que se acompafan:

ANEXO A - FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ANEXOB - LOCALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO

ANEXO C - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO PERMANENTE DE
CONCESION DE USO DE AGUAS.

ANEXOD - COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION APROBATORIA
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DOCUMENTO
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO.

ANEXO E - NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS.
ANEXOF - PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE).
ANEXO G - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCESION.
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ANEXOH - NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONALES.

ANEXO| - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE ACCESO A LA RED
ELECTRICA, CELEBRADO CON LA EMPRESA DE
TRANSMISION O DISTRIBUCION, SEGUN SEA EL CASO.

Salvo indicacion expresa en contrario, las referencias a Anexos efectuadas en el texto del
presente  CONTRATO DE CONCESION, se entenderan referidas a los Anexos
precedentemente detallados.

Se acompaiian a este contrato los Anexos A, B, C, y D.

Los Anexos E y F deberan ser entregados por EL CONCESIONARIO a LA
AUTORIDAD, a mas tardar dos (2) meses antes de iniciar la construccion.

Los Anexos G, H e | deberan ser entregados por EL CONCESIONARIO a LA
AUTORIDAD, a mas tardar dos (2) meses antes de iniciar operaciones.

Cualquier cambio que sufra el proyecto durante la fase de construccion, que modifique el
contenido de los Anexos presentados a LA AUTORIDAD, debera ser informado a esta
Entidad y adoptados mediante nuevos Anexos que contengan los cambios introducidos.

CLAUSULA 32 OBJETO DE LA CONCESION

Por el presente LA AUTORIDAD otorga a EL CONCESIONARIO una CONCESION
para la generacién de energia eléctrica mediante la explotacion del Aprovechamiento
Hidroeléctrico ubicado sobre el rio Colorado, ubicado en el corregimiento de Volcan,
distrito de Bugaba, provincia de Chiriqui, cuyas instalaciones estan descritas en el ANEXO
G para generar hasta 5.138 MW.

EL CONCESIONARIO esté autorizado para llevar a cabo la construccién y explotacion de
las instalaciones de la CENTRAL HIDROELECTRICA, las cuales seran de su propiedad
y/o posesion y vender la energia generada en concordancia con la LEY No. 6 DE 1997 y
su REGLAMENTO y la LEY No. 45 DE 2004. Est4 excluido de la CONCESION
cualquier otro aprovechamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA ajeno a la
generacion de energia eléctrica.

EL CONCESIONARIO se sujetard a las normas de SEGURIDAD DE LA PRESA y
CONCESION DE AGUAS, Estudio de Impacto Ambiental y la Resolucion aprobatoria del
Estudio de Impacto Ambiental que se establecen en el CONTRATO DE CONCESION, en
salvaguarda de los siguientes objetivos prioritarios: la seguridad de las personas y de los
bienes situados en el AREA DE CONCESION, la atenuacion y control de las crecidas del
RIO y la disponibilidad de agua para bebida humana, uso doméstico y recreativo de las
poblaciones riberefias y riego, conforme se establece en el Contrato de CONCESION DE
AGUAS que constituye el ANEXO C del presente Contrato.
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CLAUSULA 42, ALCANCE

EL CONCESIONARIO est4 autorizado por este CONTRATO DE CONCESION, a
prestar el servicio publico de generacién de electricidad, el cual comprende la construccion
y explotacion de una central de generacidn eléctrica, con sus respectivas lineas de conexién
a las redes de transmision y/o distribucion y equipos de transformacién, con el fin de
producir y vender en el sistema eléctrico nacional y/o internacional.

CAPITULO I
VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULA 52, PLAZO

5.1 Plazo parael inicio de construccion de las obras: EL CONCESIONARIO se obliga a
iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a méas tardar veinticuatro (24) meses
contados a partir de la fecha del refrendo de este Contrato por la Contraloria General
de la Republica, salvo las prorrogas que otorgue LA AUTORIDAD.

5.2 Junto con el inicio de las obras, EL CONCESIONARIO se obliga a presentar un
cronograma de ejecucion, gque indique todas las actividades que habran de realizarse
para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas
asi como los correspondientes ajustes al cronograma.

53 Plazo para la terminacion de las obras e inicio de operaciones: EL
CONCESIONARIO se obliga a terminar las obras y a iniciar la operacion de la
Central Hidroeléctrica a mas tardar cuarenta y ocho (48) meses contados a partir del
refrendo de este contrato por la Contraloria General de la Republica, hechos que
debera notificar a LA AUTORIDAD por escrito, salvo las prorrogas que LA
AUTORIDAD conceda.

5.4 Plazo de la concesion: El plazo de la CONCESION es de cincuenta (50) afios,
contados a partir del refrendo de este Contrato por la Contraloria General de la
Republica.

CLAUSULA 6% RENOVACION

El plazo del CONTRATO DE CONCESION, establecido en la Clausula anterior, puede
ser prorrogado por un periodo de hasta cincuenta (50) afios, previa solicitud de EL
CONCESIONARIO a LA AUTORIDAD, en concordancia con el Articulo 46 de la LEY
No. 6 DE 1997.
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CAPITULO Il
DERECHOS DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA 72, GENERALIDADES

7.1  Sujeto a las restricciones establecidas en el Contrato, EL CONCESIONARIO
tendra el derecho de poseer, operar y mantener los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA 'y realizar mejoras sobre los mismos.

7.2 EL CONCESIONARIO tendra los derechos de via o paso en el AREA DE
CONCESION, pudiendo realizar todas las actividades necesarias para la
generacion, transporte hasta el punto de conexion con la red nacional, salvo las
excepciones permitidas por Ley y venta de energia hidroeléctrica.

7.3 EL CONCESIONARIO podra solicitar la adquisicion forzosa de inmuebles y la
constitucion de servidumbres en su favor conforme lo estipula la LEY No. 6 DE
1997 y su REGLAMENTO.

7.4  EL CONCESIONARIO tendra derecho a las ventajas tributarias emergentes del
primer parrafo del Articulo 57 de la LEY No. 6 DE 1997 con los alcances previstos
en los Articulos 86, 87 y 88 del REGLAMENTO, y los establecidos en la LEY No.
45 DE 2004.

7.5  Salvo las limitaciones que establezca este Contrato, EL CONCESIONARIO gozara
de los demas derechos que establece la LEY No. 6 DE 1997 y su REGLAMENTO
y la LEY No. 45 DE 2004.

CLAUSULA 8. PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES

Salvo las excepciones contempladas en el Articulo 58 de la LEY No. 6 DE 1997, EL
CONCESIONARIO vy sus propietarios podran participar dentro de cualquier empresa que
preste servicios publicos dentro de la Republica de Panam4, siempre y cuando esta actividad
la realice bajo una persona juridica o natural diferente a EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 92, LIBRE ACCESO

EL CONCESIONARIO tendra libre acceso para la explotacién de la central de generacion
de energia hidroeléctrica, previo cumplimiento de las disposiciones de la seccién |11 del
Capitulo V del Titulo Il de la LEY No. 6 DE 1997 vy libre acceso para interconectarse a las
lineas y subestaciones empleadas para la organizacion y prestacion de los servicios publicos
de electricidad como lo establece el ordinal 6° del Articulo 12 de dicha Ley.
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CLAUSULA 10°.  UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Dentro del AREA DE CONCESION, EL CONCESIONARIO tendréa derecho a utilizar
agua, materiales de préstamo y otros recursos naturales necesarios para realizar actividades
relacionadas a la CONCESION, siempre y cuando EL CONCESIONARIO obtenga las
autorizaciones necesarias de las autoridades competentes. EL CONCESIONARIO ha
obtenido un contrato de concesion de la ANAM para el uso de aguas para la generacion de
energia eléctrica, cuya copia constituye el ANEXO C del presente contrato.

Fuera del AREA DE CONCESION, la utilizacion de los recursos naturales se regira por lo
dispugsto en la LEY No. ’6 DE 1997, su REGLAMENTO vy las LEYES DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.

CLAUSULA 11%.  USO Y ADQUISICION DE INMUEBLES Y SERVIDUMBRES.

Con el fin de permitir que EL CONCESIONARIO pueda cumplir con sus obligaciones de
construccion, instalacion, desarrollo, operacién y mantenimiento de la central de generacion
y las instalaciones de interconexion de esta central hidroeléctrica al Sistema Integrado
Nacional y se facilite la prestacion de los servicios contenidos en la Clausula 42 de este
CONTRATO DE CONCESION, EL CONCESIONARIO cuenta con el derecho de uso
de bienes y servidumbres de acuerdo al contenido del Titulo VI, de la LEY No. 6 DE 1997,
y los Titulos X1y X1l del REGLAMENTO.

CLAUSULA 12°.  FUERZA MAYOR - CASO FORTUITO

12.1 Para los efectos de este CONTRATO DE CONCESION, seran de aplicacion al
Contrato las definiciones de Caso Fortuito y Fuerza Mayor contenidas en el Articulo
5 del REGLAMENTO.

12.2 Ninguna de las partes sera responsable por el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones estipuladas en este CONTRATO DE CONCESION, en la medida que
dicho incumplimiento sea consecuencia de un caso de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. EL CONCESIONARIO realizarad todos los esfuerzos razonables para
atenuar los efectos de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

12.3 El cumplimiento total o parcial de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
contraidas en virtud del presente CONTRATO DE CONCESION se suspendera en
la medida que sea necesario, como resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, en la forma indicada en el numeral anterior 12.2.

Como condicién previa de tal suspension EL CONCESIONARIO, tan pronto
como sea posible, debera notificar a LA AUTORIDAD el evento ocurrido y la
obligacion u obligaciones cuyo cumplimiento resultara afectado, requiriendo de LA
AUTORIDAD una confirmacion por escrito de que la suspension ha sido
autorizada.
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CAPITULO IV
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA 13°. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO deberé cumplir con las obligaciones contenidas en el Articulo 56
de la LEY No. 6 DE 1997, incluyendo:

13.1  Cumplir con las normas de Seguridad Operacional contenidas en el ANEXO H.

13.2 Conservar la naturaleza, destino y afectacion de la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

13.3 Tomar las medidas pertinentes para no ocasionar dafios y perjuicios a las personas
naturales o juridicas y/o bienes muebles e inmuebles de éstas que se encuentren
aledanas y/o aguas abajo de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

13.4  Actuar con la diligencia de un administrador eficiente y eficaz en la conservacion de
la integridad fisica, las caracteristicas funcionales y la seguridad de la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

13.5 Presentar toda la documentacion e informacion que razonablemente le requiera LA
AUTORIDAD relativa a la seguridad de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

13.6 Realizar las obras o trabajos urgentes que se requieran para garantizar la seguridad
de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

13.7 Cumplir con todos los requisitos de las normas ambientales y de Salud Publica
aplicables a la operacion de la CENTRAL HIDROELECTRICA, con el propésito
de proteger el aire, el suelo y el agua, de manera que con su actividad no cause
perjuicio a la salud de las poblaciones riberefias y de la flora y fauna existente en la
CUENCA.

13.8 Contratar polizas de seguros idéneos para cubrir los riesgos que surjan por motivo de
la prestacion de servicios publicos de generacion hidroeléctrica, de acuerdo a las
mejores practicas de la plaza.

13.9 Colaborar con las inspecciones que lleve a cabo LA AUTORIDAD para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente CONTRATO DE
CONCESION.

13.10 Cumplir las disposiciones y normativas emanadas de LA AUTORIDAD, en virtud
de sus atribuciones legales; y cumplir con todas las leyes y regulaciones que por
cualquier concepto le sean aplicables, entre ellas las de orden laboral y de seguridad
social.
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13.11 EL CONCESIONARIO poseera y operara la CENTRAL HIDROELECTRICA
y llevara a cabo un programa regular y continuo de mantenimiento de los BIENES
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA de tal manera que se garantice la
operacion segura y eficiente de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

13.12 EL CONCESIONARIO realizara a su cargo todas las tareas de control, inspeccion
de la PRESA e investigacion necesarias para mantener un conocimiento permanente
de las condiciones de estabilidad, seguridad y conservacién de las estructuras de la
CENTRAL HIDROELECTRICA. La aludida obligacion incluira la de verificar
permanentemente la estabilidad de las laderas aledafias al EMBALSE con el objeto
de prevenir y evitar derrumbes que pudieran afectar la seguridad de la CENTRAL
HIDROELECTRICA. En caso de que cualquier autoridad local obstaculizara,
impidiera o perturbara la realizacion de estas labores dentro o fuera del AREA DE
CONCESION, serad obligacion de EL CONCESIONARIO informar a LA
AUTORIDAD a fin de que ésta provea las medidas conducentes para eliminar tales
impedimentos.

13.13 El CONCESIONARIO se compromete a operar y mantener los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA y los BIENES PROPIOS en condiciones que
no causen riesgo para las personas y los bienes de terceros.

13.14 EL CONCESIONARIO debera efectuar las inversiones que se requieran para la
realizacion de obras de reparacion, correccion o sustitucion de los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA.

CLAUSULA 142, DISENO DE OBRAS Y MONTAJE DE EQUIPOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 de la Resolucién JD-3460 de 19 de
agosto de 2002 y sus modificaciones, EL CONCESIONARIO deberd contar con un
consultor idoneo y de experiencia en la materia, quien debera verificar y certificar que el
disefio, construccion y la posterior operacién y mantenimiento de la CENTRAL
HIDROELECTRICA, se han realizado de acuerdo con las normas técnicas sobre disefio,
construccion, operacion y mantenimiento que garanticen la seguridad de las obras.

EL CONCESIONARIO debera remitira LA AUTORIDAD una declaracion jurada acerca
del cumplimiento de dichas normas, con base en el informe del consultor contratado, con
una anticipacion no menor de sesenta (60) dias calendario a la fecha prevista para la puesta
en marcha de la CENTRAL HIDROELECTRICA. Esta declaracion jurada sera requisito
para la autorizacion de entrada en operacion comercial de la CENTRAL
HIDROELECTRICA que debera tramitarse de conformidad con la normativa vigente.

CLAUSULA 15°. SEGURIDAD DE LA PRESA

15.1 EI CONCESIONARIO debera cumplir con todos los requerimientos establecidos
en las Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la
Resolucion AN No.3932-Elec de 22 de octubre de 2010.

Contrato de Concesion No.
Central Hidroeléctrica Colorado
pagina 12



ElI CONCESIONARIO sera responsable por la realizacion de cualquier obra o
trabajo de prevencion, correccion o reparacion de cualquier vicio, falla o desperfecto
de la PRESA, con el fin de asegurar las condiciones de seguridad de las estructuras
del complejo en cuestion.

15.2  Si como consecuencia de nuevos estudios hidroldgicos o sismolégicos, se determina
un incremento en las magnitudes de las crecidas de disefio o de los sismos de disefio
de la PRESA, o como resultado de la adopcion de nuevos criterios de seguridad, LA
AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO acordaran las medidas correctivas y los
plazos de ejecucion correspondientes, con el fin de adecuar la PRESA, el
EMBALSE y/u obras auxiliares y complementarias a los nuevos criterios de disefio
0 seguridad adoptados. Las obras y trabajos necesarios para la referida adecuacion
seran realizadas por cuenta del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 16, CONCESION DE AGUAS

La utilizacion por EL CONCESIONARIO de los recursos hidraulicos a los fines de la
presente CONCESION ser4 efectuada en forma coordinada con las autoridades respectivas
de la ANAM y con LA AUTORIDAD. A tal efecto, EL CONCESIONARIO debera
cumplir con el contrato de CONCESION DE AGUAS, reproducida en el ANEXO C.

CLAUSULA 17 USOS MULTIPLES - USO Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

EL CONCESIONARIO deberé operar la CENTRAL HIDROELECTRICA tomando en
consideracidn la afectacion de otros usos con respecto de los recursos naturales utilizados en
su CONCESION. En consecuencia, tal operacion no debera obstaculizar la pesca
comercial, artesanal y deportiva, el riego y los desarrollos turisticos y de recreacion ya
autorizados  con anterioridad al perfeccionamiento del presente CONTRATO DE
CONCESION.

EL CONCESIONARIO se obliga a usar los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA preservandolos de cualquier menoscabo, salvo el que pueda
producirse por su uso normal y el mero paso del tiempo, y a no alterar su naturaleza, destino
y afectacion.

CLAUSULA 18°. PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE)

EL CONCESIONARIO debe presentar un plan de emergencia de acuerdo a las
emergencias que se identifiquen para toda la CENTRAL HIDROELECTRICA. Si el
proyecto tuviera una presa, entonces debe incluir lo establecido en las Normas para la
Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucion AN No0.3932-Elec de
22 de octubre de 2010. Para los fines de esta Clausula, se entenderd por emergencia
cualquier situacién presente o proxima con razonable probabilidad de ocurrencia, tales
como: anomalia, falla o colapso en las estructuras de la CENTRAL HIDROELECTRICA,
producida por cualquier causa, incluyendo fallas técnicas o humanas, fendmenos naturales,
terremotos, deslizamiento de laderas, crecidas extraordinarias que pongan en peligro la
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seguridad de personas, recursos naturales o bienes tales como dafios en la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

EL CONCESIONARIO tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener y
actualizar el Plan de Accion durante Emergencias (PADE).

EL CONCESIONARIO estara obligado a poner en practica las medidas establecidas en el
PADE para enfrentar situaciones de emergencia que puedan ocurrir en relacion con la
operacion y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

El PADE deberd mantenerse periédicamente actualizado conforme a lo establecido en las
Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucion AN
N0.3932-Elec de 22 de octubre de 2010. En caso de que las actualizaciones al PADE
impliguen modificaciones significativas al mismo, se requerird una adenda al ANEXO F del
presente CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 192, PAGO DE LA TASA ANUAL DE CONTROL, VIGILANCIA, Y
FISCALIZACION

El CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA AUTORIDAD la tasa de control, vigilancia
y fiscalizacion de que tratan el Articulo 5 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996,
modificado por el Articulo 6 del Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006 y el Articulo
10 de la LEY No. 6 DE 1997, la cual sera abonada mensualmente en pagos iguales y
consecutivos. Los Contratos de Compra Venta de energia que realice EL
CONCESIONARIO no podran contener clausula alguna por la cual se traspase esta tasa al
cliente regulado.

CLAUSULA 20°. INFORMES PERIODICOS

EL CONCESIONARIO se obliga, por el término del presente CONTRATO DE
CONCESION, a remitir anualmente a LA AUTORIDAD, la siguiente informacion dentro
de los noventa (90) dias calendario, contados a partir del cierre de su afio fiscal:

20.1 Sus estados financieros auditados.

20.2 Los formularios que para informacion técnica, comercial y estadistica suministrara
en tiempo oportuno LA AUTORIDAD y que deberan ser completados por EL
CONCESIONARIO de conformidad a las actividades derivadas de la prestacion del
servicio publico de generacién de energia eléctrica, a partir del cierre de las
operaciones que correspondan al afio fiscal en que inicia la operacion comercial.

20.3 Cualquier otra informacion que LA AUTORIDAD estime razonablemente
conveniente.

Adicionalmente EL CONCESIONARIO se obliga, por el término del presente
CONTRATO DE CONCESION, a remitir a LA AUTORIDAD, dentro de los noventa
(90) dias calendario contados a partir del cierre del primer afio fiscal de operaciones y
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posteriormente, cada cinco (5) afios, un informe de un Consultor aprobado por LA
AUTORIDAD en el cual se certifigue que ha cumplido sustancialmente con todas las
condiciones establecidas en su CONCESION, las leyes y reglamentos en materia de
electricidad, identificando todo incumplimiento sustancial, las razones del mismo y las
medidas adoptadas para corregirlo.

EL CONCESIONARIO podra indicarle a LA AUTORIDAD la informaciéon que debera
considerarse como confidencial, la cual LA AUTORIDAD guardard en estricta reserva,
salvo en los casos en que de acuerdo a las leyes de la Republica de Panama deba revelarla.

CLAUSULA 212, GRAVAMEN DE LA CONCESION

EL CONCESIONARIO podrd gravar, hipotecar o pignorar los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA, y/o los BIENES DE LA CONCESION, si con ello
no se afecta la generacion de energia de la CENTRAL HIDROELECTRICA, en cuyo
caso deberd informar a LA AUTORIDAD dentro de un plazo de treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha en que éste haya ejercido el referido derecho.

Es obligacion de EL CONCESIONARIO comunicar a la(s) entidad(es) con la(s) que
suscriba contrato(s) de financiamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA y dejar
constancia en dichos contratos, que todos aquellos bienes inherentes a la generacion propia
de energia eléctrica, no son susceptibles de medidas cautelares o embargo. Ademas, debera
informar que en caso de una declaratoria de quiebra o suspension de pagos, el Estado podra
ejercer su derecho a rescate administrativo de dichos bienes, conforme lo establecido en la
Clausulas 272 y 312 del presente Contrato.

CLAUSULA 222, CESION DE LA CONCESION

EL CONCESIONARIO podra ceder la CONCESION, siempre y cuando obtenga la
autorizacion previa de LA AUTORIDAD, para lo cual el cesionario deberd cumplir con
todos los requisitos que se requieren para la obtencidn de una concesién. Dicha autorizacion,
deberéa otorgarse mediante resolucion motivada.

No obstante, la autorizacién de LA AUTORIDAD, no relevara a EL CONCESIONARIO
de ninguna de sus responsabilidades por conductas anteriores.

CLAUSULA 23°. REQUISITOS DE INDOLE AMBIENTAL

Al operar la CONCESION, EL CONCESIONARIO debera cumplir con todas las leyes,
normas, reglamentos y demés regulaciones de Proteccion Ambiental de la Republica de
Panama.
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CAPITULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
CLAUSULA 24, RESPONSABILIDAD

Sin perjuicio de las responsabilidades de caracter penal y civil que puedan ser exigidas a EL
CONCESIONARIO, éste podra ser sancionado por LA AUTORIDAD, con multas y otras
sanciones segun lo previsto en el presente Capitulo.

CLAUSULA 25°. INFRACCIONES

Para el régimen de infracciones se aplicara lo establecido en el Articulo 139 de la LEY No.
6 DE 1997.

CLAUSULA 26%. SANCIONES

Para el régimen de sanciones se aplicara lo dispuesto en el Articulo 140 de la LEY No. 6
DE 1997.

CLAUSULA 27°. RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Sin perjuicio de lo establecido en la clausula anterior y de las sanciones que le correspondan
a EL CONCESIONARIO, son causales de Resolucion Administrativa de este Contrato,
por parte del Estado, las siguientes:

27.1  Incumplimiento de la fecha de inicio de las obras para la construccion de la
CENTRAL HIDROELECTRICA, salvo las prérrogas que otorgue LA
AUTORIDAD, por solicitud debidamente justificada de EL CONCESIONARIO.

27.2 Atraso en el cronograma de ejecucion de los puntos criticos de la obra, salvo las
prorrogas que otorgue LA AUTORIDAD, por solicitud debidamente justificada de
EL CONCESIONARIO.

27.3 Incumplimiento de la fecha de inicio de operaciones de la central de generacion
hidroeléctrica, salvo las prérrogas que otorgue LA AUTORIDAD, por solicitud
debidamente justificada de EL CONCESIONARIO.

27.4 Declaracion de quiebra, concurso de acreedores, 0 suspension o cesacién de pagos de
EL CONCESIONARIO con sus acreedores, sin que se haya producido la
declaratoria de quiebra correspondiente.

27.5 Disolucién de EL CONCESIONARIO.

27.6 La reincidencia en el incumplimiento sustancial de las normas juridicas en materia
del servicio publico de electricidad, a juicio de LA AUTORIDAD, o de las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE CONCESION.
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En los casos en que EL CONCESIONARIO haya incurrido en alguna de las causales de
Resolucién Administrativa, LA AUTORIDAD podra iniciar el procedimiento de resolucion
correspondiente, lo cual notificarda a EL CONCESIONARIO, mediante Resolucion
motivada, en la cual podra otorgar un término de hasta ciento cincuenta (150) dias
calendario para corregir la falta, término éste que podra ser prorrogado hasta por sesenta
(60) dias calendario, a solicitud de EL CONCESIONARIO.

Vencido el término sefialado en el parrafo anterior, el Estado, a través de LA
AUTORIDAD, podréa tomar posesion y ejercer el derecho de usufructo sobre todos los
bienes, redes y equipos utilizados por EL CONCESIONARIO con la finalidad de
garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida de los servicios de que trata la Clausula
4* del presente CONTRATO DE CONCESION, y resarcirse de los dafios y perjuicios
causados, tal como se indica en la clusula 28.1 del mismo.

CLAUSULA 28°. EFECTOS DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA

En caso de que se declare la Resolucion Administrativa del presente CONTRATO DE
CONCESION se procedera de la siguiente manera:

28.1 EIl Estado, a través de LA AUTORIDAD, tomarad posesion y tendra derecho de
usufructo sobre todos los bienes, redes y equipos utilizados por EL
CONCESIONARIO, por el tiempo que fuere necesario, con la finalidad de
garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida de los servicios de que trata la
Clausula 4* del presente CONTRATO DE CONCESION, y resarcirse el Estado de
los dafios y perjuicios que haya causado EL CONCESIONARIO al &rea de
concesion o a los recursos hidricos, cuyos derechos le correspondan al Estado. En
estos casos, el contrato de CONCESION DE AGUAS vy el Estudio de Impacto
Ambiental, correspondiente a la CENTRAL HIDROELECTRICA, quedaran
pendiente de lo que al respecto decida la Autoridad Nacional del Ambiente.

28.2 Una vez quede debidamente ejecutoriada la resolucion en la que se declare la
Resolucion Administrativa del CONTRATO DE CONCESION, vy resarcido el
estado de los dafios descritos en esta clausula, EL CONCESIONARIO podra
retomar la posesion de los BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA y
de los BIENES PROPIOS de la concesién que le pertenezcan y podra venderlos a
otra persona al precio que estime conveniente. Si el comprador tiene interés en
utilizar los bienes adquiridos para dedicarlos a la actividad de generacion eléctrica
debera previamente haber celebrado con LA AUTORIDAD el contrato de concesion
correspondiente.

CLAUSULA 29°.  FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente
Contrato, EL CONCESIONARIO se obliga a entregar a la firma del mismo una fianza de
cumplimiento a nombre de la Autoridad Nacional de los Servicios Publicos y/o Contraloria
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General de la Republica, por la suma de Cincuenta Mil Balboas con 00/100
(B/.50,000.00), la cual debera estar vigente durante toda la duracion del mismo.

La fianza solamente se hara efectiva en caso de incumplimiento del presente CONTRATO
DE CONCESION.

La fianza deberd emitirse por un término de un (1) afio y debera renovarse anualmente, antes
de su vencimiento, a satisfaccion de LA AUTORIDAD, hasta que finalice el término de la
CONCESION.

CAPITULO VI
POTESTADES DEL ESTADO

CLAUSULA 30%. INSPECCION Y FISCALIZACION

LA AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO, se ajustaran al contenido de la Resolucién
No. JD-189 de 20 de marzo de 1998 emitida por el Ente Regulador de los Servicios
Publicos y sus modificaciones.

CLAUSULA 31°. RESCATE ADMINISTRATIVO

Este Contrato podra terminarse por voluntad unilateral del Estado en caso de que éste, por
razones de guerra, grave perturbacion del orden publico o de interés social urgente,
ejerza su derecho al rescate de la CONCESION. LA AUTORIDAD esta facultada para
decretar el rescate administrativo de la CONCESION vy sus bienes, previa autorizacion del
Consejo de Gabinete.

En el caso que el rescate administrativo ocurriese durante la etapa de explotacion de LA
CONCESION, el Estado pagara a EL CONCESIONARIO una compensacion en concepto
de indemnizacion que se ajustara al valor justo del mercado de los bienes que corresponden
a los BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA, mas un diez por ciento (10%)
adicional de dicho valor. El valor justo del mercado de los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA sera determinado por peritos designados por la Contraloria General
de la Republica y el Ministerio de Economia y Finanzas, conforme al procedimiento
establecido en la clausula 322 de este Contrato. En caso que EL CONCESIONARIO no
acepte el valor determinado en la forma indicada, EL CONCESIONARIO, podra solicitar
el procedimiento de Arbitraje que se establece en la clausula 362 de este Contrato.

Si el rescate administrativo ocurriese antes de iniciada la etapa de operacion y/o en caso de
que no existan BIENES PROPIOS o BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
adscritos a LA CONCESION, el Estado pagara a EL CONCESIONARIO una
compensacion en concepto de indemnizacion que corresponda al valor de los gastos
comprobados en los que haya incurrido a la fecha del rescate por motivo del presente
Contrato, mas el diez por ciento (10%) de dicho valor, lo cual sera determinado por peritos
designados por la Contraloria General de la Republica y el Ministerio de Economia y
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Finanzas. En caso que EL CONCESIONARIO no acepte el valor determinado en la forma
indicada, EL CONCESIONARIO, podra solicitar el procedimiento de Arbitraje que se
establece en la clausula 362 de este Contrato.

Durante el proceso para el Rescate Administrativo de la CONCESION, LA
AUTORIDAD podra nombrar a un interventor en el evento de imposibilidad manifiesta de
EL CONCESIONARIO para continuar prestando el servicio objeto de este Contrato, 0 en
caso de interés social urgente, de acuerdo a las normas establecidas en el REGLAMENTO.

El pago de la suma que se determine finalmente, debera efectuarse dentro de los noventa
(90) dias habiles siguientes a la notificacion de la resolucion que la haya sefialado.

CLAUSULA 322, CALCULO DEL VALOR DE LOS BIENES DEL COMPLEJO

Para los efectos de calcular el valor justo del mercado de los BIENES DEL COMPLEJO,
en caso que existieran, de que trata las Clausulas 31 y 35% el Estado y EL
CONCESIONARIO lo determinaran de la siguiente manera: (i) el valor justo del mercado
de la CONCESION asumiendo la venta del negocio en su totalidad entre un comprador y
vendedor de buena fe, lo que sera igual al valor justo de mercado de las acciones mas el
monto de la totalidad de las deudas y obligaciones del CONCESIONARIO; menos (ii) las
deudas y obligaciones que seran asumidas por los compradores que se describen en los
siguientes literales ( a ) todos los contratos, obligaciones y pasivos relacionados con la
prestacion del servicio pablico objeto de este CONTRATO DE CONCESION vy otros
servicios relacionados con personas de derecho publico o privado y (b ) todos los contratos,
obligaciones y pasivos (incluyendo contratos de arrendamiento de bienes muebles o
inmuebles) necesarios para la prestacion de los servicios del CONCESIONARIO, menos
(iii) el valor justo de mercado de los activos (Activos Retenidos) que no sean necesarios
para la prestacion de los servicios objeto de esta CONCESION. La suma de dinero que
resulte de la aplicacion de este procedimiento sera pagada a EL CONCESIONARIO.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

CLAUSULA 332, MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato sélo podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes y con las
formalidades sefialadas en las leyes vigentes.

CLAUSULA 342, MUTUO ACUERDO

Este Contrato podra ser terminado por mutuo acuerdo de las partes.
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CLAUSULA 352, TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La declaracion de quiebra, concurso de acreedores, o suspension de pagos de EL
CONCESIONARIO, cuando impida el cumplimiento de las obligaciones de EL
CONCESIONARIO bajo estt  CONTRATO DE CONCESION, traerd como
consecuencia la terminacion del presente CONTRATO DE CONCESION, la ejecucion de
la Fianza de Cumplimiento y la compra de los bienes de la central hidroeléctrica al precio
que de comun acuerdo determinen como valor justo un perito de la Contraloria General de la
Republica y otro del Ministerio de Economia y Finanzas, si el Estado lo estima conveniente.
En caso que EL CONCESIONARIO no acepte el precio asi sefialado, podra solicitar el
Arbitraje establecido en la clausula 362 de este CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 36°. ARBITRAJE

Si EL CONCESIONARIO no aceptare el monto determinado en concepto de
indemnizacion conforme a las Clausulas 312 y 322 de este CONTRATO DE
CONCESION, cualquiera de las Partes podra solicitar que se determine dicho valor
mediante el procedimiento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de Panama. El arbitraje se
realizara en la ciudad y Republica de Panama, en el idioma espafiol, aplicandose las leyes
pertinentes, vigentes en la Republica de Panama.

Las decisiones que adopte el tribunal, serén finales y de forzoso cumplimiento, una vez en
firme, y las partes aceptan de forma irrevocable para efectos de la presente clausula
compromisoria y la ejecucion de cualquier laudo arbitral.

CLAUSULA 372, DOMICILIO ESPECIAL

Para los efectos de este CONTRATO DE CONCESION, las Partes eligen como domicilio
especial a la Ciudad de Panama, a cuya jurisdiccion de los tribunales nacionales declaran
someterse.

CLAUSULA 38%. LEGISLACION APLICABLE

Este contrato se sujeta a las LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA. EL
CONCESIONARIO se obliga a acatar, cumplir y someterse a dichas leyes, especialmente,
pero sin limitar lo anterior, al ordenamiento juridico en materia de electricidad.

Ninguna de las clausulas del CONTRATO DE CONCESION debera interpretarse en
forma que contradiga los principios y estipulaciones especificas contenidas en las normas
que regulan el sector eléctrico, en particular la LEY No. 6 DE 1997 y su REGLAMENTO,
y la Ley No. 45 DE 2004, las que prevaleceran en caso de ambigiedad u oscuridad de
cualquier clausula del CONTRATO DE CONCESION, siendo de aplicacion para reglar
todas las situaciones no previstas en el mismo.
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CLAUSULA 39%. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Para los fines del presente contrato, las partes acuerdan que una vez perfeccionado el
mismo, reemplaza con su contenido cualquier otro documento que trate sobre la
CONCESION que se otorga a través de este CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 402, RECLAMACION DIPLOMATICA

EL CONCESIONARIO renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo pertinente a los
derechos y deberes dimanantes del presente CONTRATO DE CONCESION, salvo en
caso de denegacion de justicia.

No se entiende que hay denegacion de justicia cuando EL CONCESIONARIO ha tenido
expeditos, sin haber hecho uso de ello, los recursos y medios de accion que puedan
emplearse conforme a las leyes panamefias.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente

instrumento, lo suscriben en la ciudad de Panama, a los dias del mes de de
201 .

POR EL CONCESIONARIO POR LA AUTORIDAD

Nombre: Nombre: ZELMAR RODRIGUEZ CRESPO
Cédula No. Cargo: Administradora General

Cargo: Representante Legal

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha de refrendo
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ANEXO A - FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
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ANEXOB - LOCALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO
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ANEXOC - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE CONCESION
PERMANENTE DE USO DE AGUAS.
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ANEXOD - COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION APROBATORIA
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DOCUMENTO
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO.
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ANEXOE - NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS.
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
CONSTRUCCION)
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ANEXOF - PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE).
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
CONSTRUCCION)
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ANEXO G - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCESION.
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
OPERACION).
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ANEXOH NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONALES. (ENTREGA
DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE OPERACIONES).
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ANEXO | COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE ACCESO A LA
RED ELECTRICA, CELEBRADO CON LA EMPRESA DE
TRANSMISION O DISTRIBUCION, SEGUN SEA EL CASO.
(ENTREGA DE DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
OPERACIONES)
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ANEXOQ A

Saticitudes de eximencia cuyes g
ABRIL de 2011 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron RECHAZADAS por la Autaridad Nacional de los Servicios Pilblicos.

fugron

porla E

Elécirica ELEKTRA NORESTE 5.A., correspondiente al informe da

ptiores del servicio

de

Sequnda revisién por

No. IDInter Fechalnl FechaRep Causal m;;';“ Motivo del rechazo Caso a aportados Follo final
r el pe
ia prueba aportada par el Prestader no Ne se aportan las
demuestra plenamenta que el pruabas suficientes que
1 61514-141418504101 | 01/04/2011 03:09( 01/04/2C11 04:00 16 N acontecimiento fue impravisible, 2 lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds cerroborar la exi ia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por &l Frestador no Na se& aperten  les
demuestra plenamente que el pruebas suficientas que
2 61547-15189550401| 01/04/2011 03:50) £1/04/2011 12:27 17 N acontecimienta fue imprevisible, 2 lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinario y ademds Jeorrabarar la existencia
extarno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
Las p:uebas. apertadas por el Prast’aci.or no| Las  fotografias o
® can el tienen certificacion v
3 | 61524-153130500101 | 01/04/2011 07:30| 01/04/2011 08:45 70 w  |porendenodemuestran plenamente que 1 [fecha que corrobore su|  RECHAZADO
In ingidencia fue imprevisible, iresistible, 3
extraordinario y ademds externa & Ja vinculacion . con el
evento recurrido.
empresay ala prepia red,
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficiontes que
4 £1593-28723485101 | 01/04/2011 16:37| 01/04/2011 18:47 24 N acontecimiento fue imprevisible, 2 lleven a asta Autcridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinaric y ademds) carroborar ja existencia
axternc a la empresa vy a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada peor el Prestador no) No se aportan las
demuestra  plenamente  qua &) pruebas suficientes que
5 6§1601-2577 1485101 | 0£/04/2011 17:12| 01/04/2011 19:08 24 N acontecimianto fue Imprevisible, 2 leven a esta Autoridad RECHAZADC
irresistible, extraordinarioc vy ademds corroborar Ia existencia
externo a ks empresa y a la propia red. de un evento fortuite.
Lo pruaba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra planaments  que @l pruebas suficiantas gua
§ 61607-152727504101) 01/04/2011 15:5C( 01/04/2G11 19:12 16 N acantecimiento fue imprevisible, 2 llevan a esta Autoridad RECHAZADO
irregistible, extracrdinario y ademds corroborar la existencia
externo a la emprasa y a ia propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No  se  apertan  las
demuestta plenamente que al pruebas suficientas que
7 61647-25681485101 | 01/04/2011 06:47 01/04/2011 17:15 16 N acontecimiento fue imprevisible, 2 lleven a esta Autoridad, RECHAZADG
irresistible, extraordinario y ademd eorrborar la existencia
externc a la empresa y a fa propia red. da un evento fortuita.
La prueba aportada por e Prastader ne No se aportan  las
demuestra planamente gue eh pruebas suficientes que
] 61650-5004483101 | 01/04/2011 19:04( 01/04/2011 1%:18 70 N atontecimients fue imprevisible, 2 lleven a asta Auteridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademss carraborar la existencia,
externc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no. El Prestador nc
demuastra plenamente que el demastrd a astal
2 61657-150131504101 | 01/04/2011 21:15{ 02/04/2011 01:46 16 N aconteclmiento lue imprevisible, g9 Autoridad  con  las RECHAZADOD
irresistible, extraordinaric y ademads| debidas pruebas, la
externc a la empraga v a la propia red, colisién de sured,
La prueha aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que;
to 61696-149853504101 | 02/04/2011 11:50| 02/04/2011 17:50 4 N acontecimiento fue imprevisible, 2 lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinaric y ademads corroborar la existoncia
externo a la empresa y a |a propia red. de un evento fartuito.
1a prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
11 61707-3091483101 | 02/04/2011 09:47| 02/04/2011 11:01 70 N acontecimiento fue imprevisible, 2 feven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinario y ademds corroborar la existencia
externo a ia empresa y o |a propia red. de un evente fortuito,
ia prucba aportada por el Prestador no| No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
12 61732-511448493101| 02/04/2011 17:57| 02/04/2011 20:56 17 N acontecimianto fue imprevisible, 2 lleven a esta Autoridad RECHAZADO
frrasistiple, extraordinaric y  ademas| cofraborar la exlistencia
externo ala empresa y a la propia red. de un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente Hue el pruebas suficientes que
13 61734-15489485I01 | 02/04/2011 11:25| 02/04/3011 17.05 24 N acontecimiento fue imprevisible, 2 Nlaven a esta Autaridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinario y adamds| corroborar la existencla
extormo a ka emprosa v a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba apartada par el Prestador nol No se aportan las
demuastra ptenamente que el pruebas suficientes que
14 61742-48862485101 | 02/04/2011 12:20| 02/04/2011 16:50 16 N acontecimianto fue imprevisible, 2 Haven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds corrobarar la existencia
extarnd a la empresa y a la propia red. de un evente fortuito.
la prueba aportads per el Prestader no Ne se  aportan  las
damuestra plenamante que al] pruebas suflcientes que
15 61748-87913485101 | 02/04/2011 14:30| 03/04/2011 01:30 7a N acontecimiento fuas imprevisible, 2 lteven a esta Autoridad RECHAZADOD
irresistible, extraondinaric vy ademds gorroborar la existaneia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
Las pruebas artnortadas por el Prestador no las  fotografias  no
guardan relacién con el acontecimients, ) )
tienen certificacién v
16 |61767-208886504101 | 02/04/2011 20:33( 03/04/2011 09:43 70 N |Porendenodemaestran plenamanta qua 1 |fecha que corrabore sul  RECHAZADD
1a incidencia fue imprevisible, irresistible,| .
vincutacién  con el
extraardinario vy ademds externa a la .
) avento recurrido.
ampresa y a la propia red.
La prueba aportada por el Prestador no No se sustentd que en
17 |61784-139080504101| 03/04/2011 00:08| 03/04/2011 10:25 u N demuestra  plenaments - que el 7 efecto  esa - fler o azADO

acontecimiento fue preducto de un acto
vandallco.

producto de un acto
vanrdalice




18

61771-8B45483101

03/04/2011 06:33

03/04/2011 12:08

70

La prueba aportada por ¢l Prestador no

demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinaric y ademds
externo a la empresa y a la propia red.

No se aportan [as
pruebas suficientes que
llevers 3 esta Autorigad

de ur evente fortuito.

corraborar la existanciaf

RECHAZADO

61786-141035504{01

03/64/2011 07:24

03/04/201109:22

70

La prueba aportada por ¢l Prestador no
demugstra plenamente que el
acontacimienta fue imprevisible,
Irresistibie, extraordinario y  ademds
externd a la empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que
lleven a asta Autaridad
corroborar la existencia
de un eventa fortuito.

RECHAZADO

0

£1804-357053439i01

03/04/2011 10:53

03/04/2011 13:39

16

La prueba aportada por et Prestador no
demuestra plenamanta gue el
acentecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordingric y ademds
externc a la empresa v a la propia red.

El Prestador ny|
demostrd a esta
Autoridad  con  las
dabidas  pruskas, la
colisién de su red.

RECHAZADD

21

61807-27350485101

03/04/2011 14:16

03/04/2011 16:13

70

La prueba aportada por el Prestador no

demuestra plenamante  gue el
acontecimiento fue impravisible,
irrasistibl dinario y odems

externo a la empiesa y o |a propia red.

Ne  se aportan las
pruabas suficientes que
lteven a esta Autoridad
corrol:orar la existencia
de un evento fortuite.

RECHAZADO

a2

61823-141489504101

03/04/2011 13:54

03/04/2011 14:30

70

La prusha aportada por @l Prestador no
demuestra plenamente que &l
acontegimiznto fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa y & la propia red.

Na se apertan las

|pruebas sufictentes que

lleven a esta Autoridad
carroborar la existencia
de un evento fortuita.

RECHAZADD

23

61B92-146890504101

04/04/201107:15

04/04/201109:05

T

Las pruabas aportadas por el Prestador no|
guardan refacidn con of imienta,
por ende no demuastran planamente que
la incidencia fue imprevisible, irresistible,
axtraordinariv y ademds externa a la
empresa y a la propia red.

Las fotografias no|
tienen certificacién
fecha que corrobore su
vinculacidn con el
evento recurrido,

RECHALZADO

24

61891-149575504101

04/04/2011 08:13

04/04/2011 11115

70

Las pruabas aportadas par ¢l Prestador no|
guardan relacién con el acontacimisnto,
por ende no demuaestran plenamente que|
2 in¢ldencia fue imprevisible, irresistible,
extraordinario y ademas externa a la
empresay a la propia red.

Las fotograflas  no!
tlenen certificacidn vy
fecha que corrobore su
vinculacidn  con el
eventa recurrido.

RECHAZADO

25

£1889-26434439101

04/04/2011 10:10

04/04/2011 11:21

70

[damuestra

La prueba aportada por el Prestador no
plenamante que al

ito fus impt

limesistible, extracrdinarioc y ademds

externs 3 la ampresa y a | propla red,

No se aportan las
pruebas suficientes qua
Heven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

26

61911-26888485101

04/04/2011 0%:15

04/04/2011 16:19

11

[demuestra

La prugba aportada por el Prestador no
plenamente que al

rignto fue imprevisible,|
irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa y a la propila red.,

No se apertan las

tprusbas suficientes que

lleven a esta Autoridad

fearraborar 1y existencia

de un evanto fortuita.

RECHAZADO

F

£1916-2627 2485101

Q4/04/2011 12:41

04/04/2011 14:29

16

La prucha aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acantecimiento fue imprevisible,
Irresistible, extracrdinaric y adernds
extarns a la empresa y a la propla red.

No se aportan las
pruebas suficlientes que
lleven a esta Autoridad
corroborar fa existencia
da un evanto fortuito.

RECHAZADO

28

61926-143156504101

04/04/2011 14:53

04/04/2011 19:18

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenarmente que &l
acontacimiento fua imprevisible,
irresistibte, extracrdinario y ademds
externo a la emprasa y a la propia red.

No se aportan las

fpruebas suficientes que

lleven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evento fortuita,

RECHAZADO

29

61946-4372423101

04/04/2011 19:40

©4/04/2011 21:15

70

ldemuestra

La prueba aportada por ¢l Prestador no
plenamente que al
acontatimienta fue impravisible,
irresistibie, extraordinario y ademds
axterno a la empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que|
lleven a esta Autoridad
correborar la existencia
de un evento fortuite,

RECHAZADO

a0

61956-8844483101

04/04/2011 17:56

04/04/20311 21:42

70

La prueba aponada por el Prestader no

demuestra plenamente fque el
acontecimiento fue imprevisible,
irr ble, et inarig  y adema

externo a ka empresa y a la propia red.

Ne se aportan las
pruebas suficientas que
ileven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evente fortuito.

RECHAZADO

31

£1556-8344483102

04/04/2011 20:17

04/04/2011 21:42

70

la prueba aportada por el Prestador no

demuestra plenamante que el
acontecimignto fue imprevisible,
. ¢ adems

axternc a la empresa y 3 1a propia red.

Nc sa aportan las
pruebas suficiartes que
lleven a esta Autoridad
carraborar fa existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

32

61957-173983504101

04/04/2011 20:52

84/04/2011 23:36

16

La prueba aportada gor ¢l Prestador no
demuastra planamante que el
acontecimientc fue imprevisitle,
irresistible, extrmordinarie y ademds
externo a la empresa v a la propia red.

No se aportan las|
pruebas suficientes gue
lleven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

33

61970-27302485/01

05/64/201% 07:25

05/04/2011 08:07

70

La pruetia apertada por el Prestador no|
demuastra plenamente que al
acontecimiento tua imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa v a la propia red.

No se aportan las
pruehas suficlentes que
llevan a esta Autoridad
corroborar la existencis
de un evento fortuitc.

RECHAZADO

34

620)8-5004483101

05/04/2011 14:33

05/04/2011 14:4]

70

is prueba aportada por el Prestador no

demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
i dinarie y adema

axtarna a la emprasa y a la propfa red.

No se aportan las
pruebas suficientes que
lieven a esta Autoridad.
carroborar fa existencia
de un events fortuite.

RECHAZADD

as

62012-1511925041¢1

05/04/2011 08:17

05/04/2011 13:47

70

Las pruebas aportadas por el Prestador no|
guard tacidn con el imi 3
por ende no demuestran plenamente que
la incidencia fue imprevisible, irresistible,
extroordinaric y ademdas externa a la
emprasay a la propia red.

Las fotografias  no
tienen certificacion y
fecha que corrobare su)
vinculacidn  con el
evento recurrida.

RECHAZADO




La prueba aportada por el Prestader no

[demuestra plenamente qug &l

No se sustentd que en
efecto esto fue

36 [62211-13976050410105/04/2011 09:23| 05/04/2011 13:54 1 atonteciminto fua producta de un acto roducto do un acts|  RECHAZADD
vandilico. vandilico
La prugba aportada por e Prestador no No se aportan las|
damuestra plenamants que el pruebas sufizientes que
37 62022-26268485101 | 05/04/2011 06:56| 05/04/2011 14:00 T0 acontecimienta lue imprevisible, fleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademdas cerroborar la existencia
extarno a la empresa vy a la propia red. de un everto fortuita,
ia prueba aportada por el Prestador no| Nc se aportan las|
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
38 62025-148733504101] 05/04/2011 15:54| 05/04/2011 17:29 24 acontecimiento fug imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinario v ademas corrotrorar la exlstencia
axterns ala empresay a la propla red. de un evento fortulto.
La prueba aportada por el Prestader no No se apertan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que:
39 62027-28684485101 | 05/04/2011 16:42| 05/04/2011 18:46 24 acontacimiento fue imprevisibte, lfeven a esta Autoridac| RECHAZADD
Irresistible, extraordlnaria ¥  adamé corroborar la existencia
externc a laempresa vy a la propia red. de un eventa fortuito,
La prugha apartada por el Prestador no No ¢ aportan las
demuastra plenamente qug el pruebas suficientes que
40 62031-520058493101 05/04/2011 14:5%( 05/04/2011 15:3% 70 acontecimlento fue imprevisible, llaven a asta Auteridad RECHAZADOD
irresistible, extraordinaric v adernds corroborar fa existencia
extarno ala empresa y a lo propia red, de un evento fortuite,
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra pienamente que al prugbas suficiontes que
41 62050-146628504101 | 05/04/2011 20:27| 05/04/2011 22:30 24 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAIADO
irresistible,  extraordinario vy ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. d¢ un evento fortuito.
La prueba aportada por ¢l Prestador no No se aportan fas
demuesira planamente que el pruebas suficlentes que
42 62078-29238485101 | 95/04/2011 18:28| 05/04/2011 21:54 24 acontecimiento fue imprevisibie, Heven a esta Autaridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinario y ademds corroborar la existancial
extarno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por ei Prestador no No se aportan  las
demuyestra plenarments que &l pruabas suficientes que
43 62081-136502504101 | 05/04/2011 21:41| 05/04/2011 22:14 70 acontecimiento fue imprevisibla, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario vy ademd corroborar la existencia
-oxterns a la empresa y a la propia red. de un avento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuastra plenamente que el pruebas suficientes que
44 62083-28125485101 | 05/04/2011 17:48{ 05/04/2011 19:28 24 acontacimianta fue imprevisitle, lleven a esta Awtoridad RECHAZADO
irresistible, dinaric y adema carroborar la existencia
axternc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador ne No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientas que
a5 62116-143030504101§ 05/04/2011 14:27| 06/04/201101:12 24 acantetimiento fue imprevisibla, lieven a esta Autoridad RECHAZADOD
irresistible, extraordinaric vy  ademds <arroborar #a existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
1a prueba aportada por el Prestador no| Ne se aportan las
demuestra plenamenta que el pruehas suficientes que
48 $2122-149731504101 | 05/04/2011 18:56| 06/04/2011 02:05 24 acontecimiento fue imprevisible, Heven a esta Autoridad RECHAIZADD
irresistible, extraordinaric y ademids corroborar {a existencia
axterna a la emprasa v a fa propia red, de un events fortito,
La prusba aportada por el Prestador no El Prestador ao
demuestra plenamente que 8l demostrd a asta
47 £62229-141640504i01 | 06/04/2011 07:01] 06/C4/2011 99:56 16 acentecimignto fue impravisibla, Autoridad  con  las RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds debldas prusbas, la
extarno a la empresa y a ja propia red. <olision de su red.
Las pruebasl ari:rtadas porel Presl‘ad‘or no: Las  fotografies  ro
guerden con ol TR tienen certificacion y
48 | 62217-496720493101| 06/04/2011 08:55| 08/04/2011 13:09 70 por enda no demuestran plenamente qua fecha que corrohore sul  RECHAZADO
la incidencia fus Imprevisible, irresistible, vinculcidn  com el
extraordinario y ademds externa a la .
) evento resurrido.
‘empresa y a la propia red.
{a prueba aportada per e Prestador no No se aportan s
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
43 62287-26291485101 | 06/04/2011 10:20| 06/04/2011 1455 70 acontocimients  fue  imprevisible, lfeven a esta Autoridad, RECHAZADO
irresistible, extraordinario y  ademds, corroborar la existencial
externo & la empresa y a la propia red. da un evento fortuito,
La prusba aportada por al Prestador no Mo se aportan las
demuestra plenamente  que el tpruabas suficientes gue,
50 62295-21329483101 | 07/04/2011 00:41| 07/04/2031 04:25 24 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademds corrobarar la existentia
extorno ala empress y 8 |2 propia red, de un evente fartuito,
La prusba aportada por el Prestador no Ne¢ e aporan las
demuestra planamente qué el pruebas suficientes que|
51 62336-29343485101 | 06/04/2011 21:63| 07/04/201101:40 n acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, dinaric y adema: corroborar la existencia
externc a la empresa y a la propia red. de un evento fortulte.
Las pruabas. ap’?r!adu porel Pres?ad.or no las  fotografias o
¢ i & cz:r:r: Janamanta ue’ tienen certificacidn
52 |62339-151998504101| 07/04/2011 £9:20( 07/04/2011 t0:19 70 I":’I’n‘:‘ d:n:; f::"‘i‘:‘pmi:blel ,rmﬁmgle' nluhal q;f; corrobore s..: RECHAZADO
extraordinaric y ademds externa a [a vinculacion  con €
) evento recurrido,
empresa y a |a propia rod.
La prueba aportada por ef Prestador no No se aportan las
demuastra plenamente qua ol pruebas suficientes que
53 62346-142897504101] 07/04/2011 09:40| 07/04/2011 12:09 0 acontecimiento fue impravisible, lieven a esta Autoridad RECHAZADO
7 Bk dinaric y adema correborar k) existencia
externo 3 1a empresa y a la propia rad. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan fas
demuastra plenamante que el pruebas suficientes que
54 62418-5004483101 |07/04/2011 19:52| 07/04/2011 20:07 T0 acontetlmisnto fue imprevisible, lieven a esta Autoridad RECHAZADO

irresistible, extraordinaric y ademdas
axternc a la empresa y & la propia red,

corroborar la existencia
de un evento fortuite.




La prueba aportada por el Prestader no

No se aportan las

demuestra planamente que ol pruabas suficientes que,
55 62425-153417504101) €7/04/2011 17:0% 07/04/2011 22:.00 24 acontecimiento fue impravigible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extrsordinario y ademas corroborar la existencia
externe a s empresa y 3 |a propia red. de un events fortulte,
La prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que ol prushas suficientes que
56 62428-5004433101 | 08/04/2011 04:00| 08/04/2011 0E:0% o acontecimianto fue imprevisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademas corroborar |a existencia
externa a ta empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Nc se aportan las
demuestra plenamente que ol pruebas suficientes que
57 62450-3093483(01 |08/04/2011 10.14; 08/04/2011 11:40 70 acontecimiento fue imprevisibla, llevan a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extroordinario vy ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestader no No se aportan  las
demuestra planameante qua al pruebas suficientes que.
55 52477-26305485I01 | 08/04/2011 15:28| 08/04/2011 16:72 70 acontacimiento fue improvigible, lteven a esta Autoridag RECHAZADD
irresistible, extrzordinaric y ademds carrobarar |3 existencial
extarno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuita.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamants que el pruebas suficientss que
59 62481-29549485(01 | 08/04/2011 15:24{ 0B/04/2011 16:55 24 acontecimiento fue imprevisible, lleven a asta Autoridad RECHATADO
irresistible, extragrdingrio y ademdés corraborar la existencia
extarnc a la empresa y 2 la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no, No se aportan ias
demuestra plenamente que ol pruebas suficiantes que
50 £2489-25209485101 [ 08/04/2011 17:20| 08/04/2011 18:04 70 acontecimiento fue imprevisibta,| lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraardinaric y ademas corroberar la existencia
extarn a ia empresa ¥ a le propia red. de un evente fortuito,
ia prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
&l 62505-155659304101 | 08/04/2011 18:12| 08/04/2011 19:51 70 acontecimiento fue imprevisible, lieven a esta Autoridady RECHAZADD
irresistible, extraordinaric y ademads corroborar 13 exigtencla;
externa a ta empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Ne¢ se aportan  las
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
62 62507-283I884385101 | 08/04/2011 $7:48{ 08/04/2011 19:5% 70 acantecimiento fua imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarly vy  adomds corrokorar la ex) i
externo a la empresa v a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por ¢l Prestador no No  se aporan  las
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
63 62516-190652504101] 08/04/2011 10:27| 08/04/20111 16:2¢ 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistinle, extracedinerio vy ademds corroborar la enistencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestador no| No  se  aportan  as
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
64 62519-153411504101 ] 08/04/2011 19:45| 08/04/2011 20:35 16 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADQ
irresistible, extraordinario vy ademds corrolorar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no) Ne se aportan las|
demuestra pienamente que el pruebas suficientes que
65 62535-189661494101| 09/04/201107:18| 09/04/201107:48 70 acontecimiento fue imprevislble, lleven a osta Auteridad| RECHAZADD
irresistible, extraordinaric y ademas| corroborar la existencial
externo a la empresa y a la propla red. de un eventc fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no| Ne se aportan las
demuestra plenamente qua al prugbas suficientes qua
66 62558-27602485101 | 09/04/2011 10:21] 08/04/2011 13111 70 acentacimienta fue impravisible, lieven a esta Autcridad RECHAZADO
israsistible, dinaric y adem? corroborar ly existencia
externc a la empresa y a la propia red. de un eventa fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no El Prastadar no|
demuestra plenamente  gue el demostré  a  esta
67 £2533-142570504101 | 08/04/2011 21:40| 08/04/2011 23:50 16 acontecimiente fue imprevisible, Autoridad  con  las RECHAZADO
irrasistible, extraordinaric y ademds debidas  pruebas, la
externo a la empresa y a la propis red, colision de su red.
La prueba aportada por el Prestador no No se apertan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
BB 62570-72233485101 | 09/04/2011 11:38| 08/04/2011 15:12 0 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADOD
irresistible, extraordinario y ademds carrehorar 1a existencia
extarno a la empresa y a la propia red, de un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las,
demuestra plenamente que el pruabas suficientes que
69 62582-46932425101 | 08/04/2011 10:02| 09/04/2011 17:14 70 acontacimionto fue imprevisible, lteven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinaric y ademdas corroborar 1a existendia
axternc a la empresa y a la propia rad, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficlentes que|
7Q 62587-150282504101| 09/04/2011 16:27( 09/04/2011 17:34 70 acontetimiente fue imprevisibe, llsven a esta Autoridad; RECHAZADD
irresistible, extraordinarioc y ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y o Ja progia rad. da un evento fortuito.
La prugba aportada por al Prestador no No se aportan las
{demuastra plenamente que al pruebas suficientes que
71 62589-29067485401 | 09/04/2011 07:26| 09/04/2011 15:48 16 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADC
irresistible, extraordinaric y ademds cortoborar la existancia
oxtarno aja empresa v 3 |a propia red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se apottan las
demuestra plenamente que el pruabas suficientes que
72 §2596-26438485101 | 09/04/2011 15:25| 09/04/2011 19:03 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistinle, extraordinaric y ademas corroborar 1a axistencis.
externo a la empresa ¥ a la propia red. de un evento fortuito,
La prugha aportada por el Prestader no No 3e aportan las|
demuestra plenamente que @l prugbas suficientas que
73 62597.83113485101 | 0970472011 12:07| 09/04/2011 19:25 24 acontacimients fue Impravisible, lleven a esta Autorigad RECHAZADO

irresistibte, extraordinarioc y ademds
externo a la empresa y 3 i propia red.

soreoborar ta existencia
de un evento fortuito.




Lz prueba apartada por el Prestador nol

No se aportan las

demuestra plenameante que el pruabas suficientes que
74 61599-28603485101 | 09/04/2C11 18:21| 09/04/2011 19:52 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extracrdinaric y ademds| corroborar la axistencia
extarno a la empresa y a la prapia red. de un evento fortuito.
1 prueba aportada por el Prestador no Mo  se aportan las
demuestra pienamente que el pruebas suficientes que
75 62600-28049485101 | 09/04/2011 17:33| 05/04/2031 19:58 24 acontecimiento fue imprevisibla, lteven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuitc,
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
domuestra plenamente que sl pruabas suficlentes que
76 62606-27746485101 | 09/04/2011 19:21| 09/04/201% 21:22 24 acontecimiento fue imprevisibre, lleven a asta Autoridad RECHAZADO
irresistibl extraordinario y ad carroborar la existencia
externo 4 la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada par el Prastader no No se aportan las
demuestra plenamenta Que el pruebas suficientes que
" 62609:141266504101( 0B/04/2011 20:55| 08/C4/2011 21:10 24 acontecimiento Rue imprevisible, Hleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarle y ademas comoborar la existencia
externo a Ja empresa y a la propia red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no| No se aportan las
damuestra ptenamente  que al pruebas suficientes que
78 62683-27393485101 | 10/04/2011 17:21( 10/04/2011 18:32 24 acontecimiento fue  imprevisible, Ieven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistibl dinario vy ademd corroborar la existencia
Jexterno a la empresa v a la propia red. de un evanto fortuite.
La prueba aportada por al Prestador no Na se aportan las
demuestra plenamente que al Ipruebas syfictentes que
b 62684-26954485I01 | 10/04/2011 19:34] 10/04/2011 20:17 24 acontecimiento fue imprevisible, leven a esta Autoridad RECHAZADD
Irresistible, extraordinaric y ademds carroborar la existencia
externo a ja empresa y a la propia red. de un evante fortuito.
La prueba aportada par el Prastador no No se aportan las!
demuastra plenamente que ek pruebas suficientes que
80 62687-25277485i01 | 10/04/2011 10:18| 10/04/2011 15:01 24 acontecimiento fue imprevisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraardinasia y  ademds carraborar Iz existencia
externc a | empresa y a la propia red. de uh evento fortuito.
La prueba aportada par el Prestadaor no No se aportan fas
demuaestra plenameante qus el pruebas suficientes qua
81 52706-27C06485101 | 10/04/2011 13:44] 10/04/2011 14:31 Ta acontecimiento fue imprewvisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
lrresistible, extraordinaric y ademds corroborar ia oxistencia
externa a la empresa y a fa progia red, de un evento fartuito,
ia prusba aportada por el Prestador no| No se aportan las
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que:
82 62708-480483)101 | 09/D4/2011 18:3% 09/04/2011 18:44 24 acontecimiento fue imprevisible, lieven a esta Autoridad RECHAIADO
irrasistible, extraordinarie y ademas| carrobarar 13 existencla
externa a la empresa y a la propia red. de un evento fortuitc.
La prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra pienamente que ol pruebas suficientes que
83 62710-29144485101 | 09/04/2011 08:33| 05/04/2011 09:15 70 acontecimiento fue impravisibte, ligven a esta Autoridad RECHAIADO
irresistible, extraordinarlc y ademds coeroborar [a existencia
externo a ka empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
ias pruebas a?onadas por el Prestador no| las  fotografiss  no
guardan relacién con ef acontecimiento, ) e
demuestran plenamente qus tienen certificacion v
84 62642-27440485101 | 10/04/2011 07:43| 10/04/2011 08:57 70 :"" enda no P ' planamanta qu fecha que comrobore su|  RECHAZADO
. neia Tue imp " vineulacion  con el
extraprdinario y ademds externa a la| .
evento recurrido.
empresa y 4 la propla red.
La prueba aportada per @l Prestader no Ne se aponan las
demuastra plenamente que [ pruehas suficientes que
85 62712-46953425101 | 09/04/2011 09:14| 09/04/2011 10:23 70 arontecimiento fue impravisible, leven a esta Autoridad RECHAZIADO
irresistible, extraordinaric v ademds ar la
extarna a ja empresa y a lo propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador ne Ne se aportan las
demuestra plenamente que al prushas suficientes que
86 62713-27245485101 | 10/04/2011 08:09| 10/C4/2011 09:45 1 acontecimiento fue imprevisible, lleven a asta Autaridad RECHAZADD
ifresistible, extraordinarie vy ademds corroberar ja existencia
gxterno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
Las pruebas a?nrtadas por el Prestfndor no las  fotografies o
guardan refacién con el acontecimiants, .
por ende no demuestran plenamente que e e Y ECHAZADO
87 62677-62957485i01 | 10/04/2011 10:25| 10/04/2011 11:04 70 Ia incldencia fue imprevisibla, Irresistibla, fecha qL.I: corrobore Sul R
extraordinario y ademds externa a I8 vinculacion . con €
evento recurrido.
empresa y a la propia red.
Las pruebas aportadas por el Prestadar no; Las  fotogrofias  ne
guardan relacién con el acontecimiento, X .
demuestran plenaments que tienen certificacién v
88 | 62675-2749748501 | 10/04/2011 11:04| 10/04/2011 11:37 70 :’,’ andz no fon Imarevisibie. Imesiotib focha qua corrobore sy RECHAZADO
L - vinculacion  eon el
extraordinario y ademds externa 3 la evants recurrido.
empresa ¥ a la propia red.
1a prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuastra plenameante que al pruebas suficientes que|
BY 62714-148532504101 | 69/04/2011 06:59) 08/04/2011 08:35 79 acentecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extrpordinaric y ademds corroborar la existencia
gxternc a la empresa y a la propia red. dé un eventa fortulto,
La prueba aportads pot &l Prestador no No se aportan las
demuestra ptenamente que el pruabas suficientes que
90 62725-144327504101| 05/04/2011 16:44( 10/04/2011 10:30 24 acontecimiente fue Imprevisible, liaven a esta Autoridad RECHAZADO
Irrasistible, extraordinario y ademds carroborar (a existencia
externo a fa empresa y a ta propia red. da un evento fortuito.
Las pruebas a;fortadas por el Prestador no las fotografias no
guardan relacisn con el acontecimiento, tlanen cartificacion v
91 52B08-144451504101| 10/04/2011 18:19| 10/04/201% 19:37 20 par ande no demuestran plenamente qua fecha que corrobore su RECHAZADO

la Incidentia fue Imprevisible, irresistible,
extraordinario y ademds externa z la
P y a la propia red.

vinculacidn  con @
evento recurrido.




La prueba aportada par el Prestador no
demuestra plenamente que el

No se aportan las
pruebas suficientes que

92 62749-27222485101 | 11/04/2011 07:23{ 11/04/2011 09:00 70 acontecimiento fue impreavisible, lleven a esta Autoridad! RECHAZADO
irresistible, extraordinarlo y ademis corrobarar la existencia
fexterno a la empresa y a la propia red. de yn evento fortuito.
Las pruebas aportadas per ef Prestador no
guardan relacién con el acontecimianto, ::‘:‘s" h::i;::sm no
. . . por ende no dermuestran plenamente que cleny
%3 62799-507195493101| 11/04/2011 01:50| 11/04/2011 03:55 70 la incldencia fus imprevisible, imesistible, fc?cha que corrobore su RECHAZADO
extraordinario y ademds externa a lg vinculacién  con  ef
empresa y 4 la propia red. eventa recurrido.
tas pruebas aportadas por el Prastador no|
guardan relacion con el acontecimiento, ::neﬂ fo::'g‘;:::i on ":
y . ' por ende no demuestran plenamente que
94 62799-9161483102 | 11/04/2011 02:50] 11/04/2011 03:55 70 la incidencia fuo impravisibe, irmlm:le‘ fgcha que corrobore su RECHAZADOQ
extracrdinaric y ademds externa a o vinculacisn  can el
emgpresa y a fa propla red. evante recurrido.
La prueba aportada por el Prestader no No se aportan las:
demuestra planamenta que ) prugbas suficientes que.
95 62757-28344485101 | 09/04/2011 18:59| 10/04/2011 19:02 70 acontecimiente fue imprevisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarioc y ademds carroborar la existencia
externc a la empresa y a |a propia red. de un evento fertuito.
Las pruebas aportadas por el Prestader no
guardan relacibn con el acontecimiento, Las  fotograflas  no
95 |62753-149168504101 11/04/2011 08: : por ancla no demuastran plenamante que e
i 1108:18) 11/04/2011 10:60 " Ia incidencia fue imprevisible, irrasistible, fSChi que corobore su RECHAZADG
- vincutacion  con el
extraprdinano y ademas externa a I3 .
emprosa y a la propia red. eventa recurrido.
La prugba aportada por el Prostador no No se aportan las
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
97 62788-296724385101 | 11/04/2011 15:06] 11/04/2011 15:4% 70 lacontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZACO
irrasistible, extraordinario y ademds corroborar la existencia
externo ala empresa y a la propia red. da un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestador no Mo se aportan las
demuestra  plenamente que ol [pruebas suficientas que
98 62804-26939485i01 | 11/04/2011 17:22] 11/04/2011 18:27 10 acontecimiento fua impravisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extracrdinario y ademds cerrcborar la existencia
axterno a la empresa y a la propia red, da un evento fartuito,
La prugba aportada por ol Prestador no| Na se aportan las
tdemuestra plenamente que 8l pruebas suficiantas que
°9 62B64-13961483101 | 11/04/2011 19:531 12/04/2011 00:44 70 acontacimionts fug imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extracrdinario y ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y 4 s propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por el Prestador no| No se aportan las|
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
100 62865-5001433101 | 11/04/2011 14:27| 11/04/2011 14:35 70 acontecimienta fue impravisible, flaven a esta Autoridad RECHAZADO
tirrasistible, extraordinario y ademds corrobarar la existencia
|externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por f Prestader no Neo se apontan  [as
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
101 62868-13962483102 | 11/04/2011 20:39| 11/04/2011 20:50 70 acontecimiento fuae imprevisibla, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarioc y adarmds corrolzerar la existencia
externd a ka empresa v 3 la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamenta que al pripebas suficientes qua
102 62868-78964485101 | 11/04/2011 19:53] 12/04/2011 01:14 70 acomtecimianto fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
istibk dinario vy ademd corroborar la existencia
-axtarnc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prastador no No se aportan las
dermuestra planameante que el pruebas suficlentes que
103 £2B879-8849483101 | 11/04/2011 13:12( 11/04/2011 20:18 17 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autosidad RECHAZADD
irresistible, extraordinario vy ademds carroborar la existencia
extarno a la empresa v a a propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan fas
demuestra plenamenta que al pruebas suficientes gue
104 62879-B849483102 | 11/04/2011 13:33| 12/04/2011 00:14 17 acontecimiento fue imprevisible, Heven 3 esta Autoridad, RECHAZADO
irresistible, extrsordinariec vy ademds corroborar la existencial
externa a ta empresa y a la propia red. e un evente fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan ias|
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
105 £2897-27438485101 | 12/04/2011 09:10( 12/04/2011 0%:52 0 acontecimienty fue imprevisible, lleven a esta Autoridad| RECHAZADO
irrogistible, extrmordinaric y ademds corraborar |a existencia
extarno a fa emprasa v a ta propla red. da un evento fortuito.
La prusha aportada por @l Prestador no Mo se aportan lag
demuestra plenamente que al prucbas suficientes que
106 52898-1475705041011 11/04/2011 23:17| 12/04/201109:23 70 acontecimiento  fue  imprevisible, flaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraprdinaric y ademnds corroborar la existancal
auterna a ja empresa v a |a propia red, de un evento fortuito.
La prueba aportads por el Prestador no No se aportan las
demueitra plenameanta que el pruebas suficientes que|
107 62900-73832485101 | 11/04/2011 18:59] 11/04/2011 21:08 70 acontacimiento fue imprevisible, fleven a asta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinarie v ademds corroborar la existencia
exierne a s emprasa y a la propia red. de un eventa fortuito.
La prueba aportada per al Prestador no Mo se sustentd gue en
fue|
108 |63672-139080504101( 12/04/2011 03:42| 12/04/2011 10:30 11 .::;‘::::ienm";::a;"':::e o de o m':' ::'::m ::“’u" ane|  RECHAZADO
vandillen. vanhdalico
La pruoba aportada por el Prestador no Ne s&  aportan las
demusstra ptenamente que el pruebas suficientes que
109 62950-27302485101 | 12/04/2611 10:10| 12/04/3011 12:4% 70 acontecimiento fue imprevisible, lteven a esta Autoridad RECHAZADO

jrragistible, extraordinaric y ademds
externo a la empresa v a la propla red,

corraborar ia existencia.
de un evanto fortuito.




Lo prueba aportada por el Prestador no

No se aportan Jas|

demuestra planamente que - pruebas suficientes gue
110 62930-142025504101 | 12/04/2C11 11:12| 12/04/2011 14:34 15 acentecimienta fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
jrresistible, extragrdinario y adamas corroborar la existencia
externo a la empresa vy a la propia red. de un evantd fortuito,
La prueba aportada por el Prestadar na Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficlentes que
in 62940-5008482101 | 12/04/2C11 15:26( 12/04/2011 15:31 70 acontecimianto fue impravisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
jrresistible, extrsordinario y ademas corroborar la existancial
extarng a fa empresa ¥ a la propia red. de un evento fortuito.
1as pruebas aportadas por el Prestader no
Las fotografias no
guardan relazién con el acontacimiento, . .
tienen certificacion v,
112 |62941.1a5967504101| 12/04/2021 11:25| 12/04/2011 14:15 70 ;‘" enda no '1::':’:‘::“"_ plenamenta que fecha qua corvebare su{  RECHAZADD
r ir . N
extraordinaric y ademds externa a la vinculacién X con el
avento recurride.
empresay a la propia red.
La prueba aportada por el Prestador no| Ne se aportan las
demuestra plenaments que el prushas suficientes que
113 63005-146814504101 | 12/04/2011 15:50| 12/04/2011 17:16 70 acontecimiento fue imprevisible, Reven a esta Autaridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinaric y ademas| corroborar (a existancia
extarno a ia empresa y a la propia red. de un evente fartuito.
\a prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
114 63010-149125504(01 | 12/04/2011 17:53( 12/04/2011 18:32 70 acontecimiento fue imprevisible, fleven a esta Autoridad| RECHAZADD
irragistible, extraordinaric y ademas corroborar la existencia
axterno a la empresa y a |a propla red. de un evento fortuita.
1a prueba aportada por el Prestador no No se aportan las)
demuestra plenamenta que el prughas suficientes que
11% B3046-2454483101 | 13/04/2011 11:27| 13/04/2011 11:49 70 acontecimiento fue imprevisible, llaven a esta Autcridad RECHAZADO
jrresistible, axtraordinaric y ademds corroberar la existencia
axterno a la empresa y a la propia red. de un everto fortuito.
La prucha aportada por el Prestador no No se aportan las)
demuestra plenamente que al pruebas sufictentas gue|
115 63064-73832485I01 | 12/04/2011 19:22 12/04/2011 23:1% kL] acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Auteridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademas carreborar la existengia
externc a la empress y 8 la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no| No se aportan las|
demuestra planamente que el pruebas suficientes que)
117 63050-3404483101 | 13/04/2011 12:33| 13/04/2011 13:16 16 acontecimiente fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADG
irresistible, extraordinarte vy ademds| carrokorar la existencia)
externo a ta empresa y a la propia red. de un avents fortuite.
Ls prueha apertada por el Prestador no No se aportan las
demuestra planamente que al pruebas suficlentes que
118 63205-1449565G4101 | 14/04/2011 09:28| 14/04/2011 11711 7c acontecimiente fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinaric y adomds corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueka aportada por el Prestader no No se sustentd que en
§ ! demuestra plenamenta Que el efacto esto fue
119 63137-152987504101 | 14/04/2011 02:46| 14/04/2011 08:47 il |acontocimients fus praducts de un acto products de un acto RECHAZADO
vandélico. vangdlico
ias pruebas aportadas por el Prestader no las  fotografias  no
guardan relacidn con el acontecimiento, ) .
tienen caertificacidn v
120 | 63158-29131485101 | 1470072011 08:44| 14/04/2011 10:01 70 por ende no demuattran plenamente qus fatha que corrobore su]  RECHAZADO
la incidencia fue imprevisible, irresistible,| ) .
lextraordinario y ademds externa a la vincutzcin X con el
evento recurrido.
ampresa y a |a propia red.
La prueba aportada por el Prestador ne No s& aportan las
demuastra plenamente que el pruebas suficientes que
121 §3222-29653483101 | 14/04/2011 17:33| 14/04/2011 18:13 0 acontecimientc fue imprevisible, lteven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extracrdinaric y ademds corraborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prucha aportada por el Prestador no No se aportan fas
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
122 53232-27758485(01 | 14/04/2011 15:42| 14/04/2011 17:3) 11 i fue imprevisibla, Heven a asta Autoridad RECHATZADO
irresistible, extraprdinarte y ademas corroporar (a3 existencial
extarna ala empresa v & |a propla red. de un evento fartuito.
La prueba aportada por el Prestador no| El Prestador no
demusastra plenamente que el -demostré a esta
123 63235-25382485101 | 14/04/2011 15:50} 14/04/2011 19:25 15 acontecimianty fue imprevisible, Autaridad  con  las) RECHAZADO
Irrasistible, extraordinario y ademds debidas  pruebas, Ia
extarnc a la empress v a la propia red. colision de su red.
La pruebs aportada por el Prastador no No se apertan las
demyastra plenamente que ol pruebas suficientes que|
124 £3240-142766504101| 14/04/2011 18:00] 14/04/2011 18:18 11 astontacimiento fua imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extracrainario y ademds corroborar la existencia
axterno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prucha aportada por el Prastador no No se aportan las
demusestra plenamanta que el pruebas suficiontes que
125 63332-21329483101 | 15/04/2011 09:07| 15/04/2011 11:47 70 acontecimiento fue Imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademss corroborar la existencia|
extarnc a la empresa y a la prepia red. de un evento fortuito.
La prugba apertada por el Prestader no No se aportan las
demuastra plenamente que al pruabas suficlentes que
126 63366-195429504101| 15/04/2011 03:18| 15/04/2011 14:47 16 acontecimienta fue Imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinario y ademds corrobarar la existancia
extarno a la empresa y a la propia red. de un eventa fortuito.
ia prueba aportada par el Prestador no Ne se aportan las
demuestra ptenamente que el pruebas suficiantes que
127 63422-134354504101 | 15/04/2011 13:52| 15/04/2011 17:00 b] acontacirnianto fue imprevisible, leven a esta Autaridad RECHAZADO
r { dinaric y 3 corroborar fa existencia
axtarno a la empress y a 1a propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prastador no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
128 53444-499483101 | 15/04/2011 17:54| 16/04/201103:08 16 acontecimients fue imprevisible, fleven a esta Autoridad) RECHAZADO

irresistible, extroordinario y ademds
euterno a la empresa y a la propia red.

corroborar la existencia
de un evento fortuito,




La prueba aportada por el Prestador no

No se aportan las

demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
129 E3507-25865485101 | 16/04/2011 09:06) 16/04/2011 12:16 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible,  extraordinaric vy ademds corrcborar la existencia
extarno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por el Prestador ne No se aportan las
dermuestra planamente que ol prughas suficlentes que.
130 £3508-5000483101 | 16/04/2011 11:48| 16/04/2011 12:16 i+l acontecimiento fue Imprevisibie, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
Irresistible, extraordinaric y ademds corroborar la existencia
externe 3 la empresa y a ka propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuastra plenamente que el pruabas suficlentes que
131 53603-1485689504101 | 16/04/2011 14:36| 17/04/2011 08:50 11 acontecimiente fue Imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademds corraborar la existencia
externo a la empresa y 2 fa propia red. de un evento fortuito.
La prugba sportada per el Prestador noj Mo se aportan las
demuastra plenamente que al pruabas suficlentes que
132 63604-140365504101] 16/04/2011 14:07| 16/04/2011 15:05 11 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
Irresistible, extraordinarico y ademds feorroborar la existencia
extarno a la empresa y a la propia red. da un eventa fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Ko se apertan lag
demnuastra plenamente que al pruebas suficlentes que
133 63607-8546483101 | 17/04/2011 03.41} 17/04/2011 09:50 17 acontecimiento fue imprevisible,, lleven a esta Autonidad RECHAZADO
irresistibte, extraordinario y ademds corroborar la existencia
externo a la empresa y a Ja propia red. da un evento fortuito.
La prueba aportada por @l Prestador no Ko se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficlentes gue
134 63608-140392504101) 16/04/2011 23:50| 17/04/2031 10:23 3 acontecimienta fug improvisible, Heven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistibl inario  y adema corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evente fortuite.
Las prugbas a;?onadas por el Prast.ad-or ng tas  fotografias  no
guardan relacion con el atontecimiento, o
tignen certificacidn  y
135 | 63533-274154285101 | 16/04/2011 16:50] 16/04/2011 17:37 70 por ende no demuestran planamente que fecha que carrobare su|  RECHAZADO
la incidencia fue imprevisible, irresistible, . .
; vinculacidn  con 8l
extraordinario ¥y odemas externa a la .
evento tecurride.
empresa y a la propia red.
Las pruebas a?uﬂadas por el Prestader no, las  fotografias  no
guardan relacién cen al acontecimiento, N N
tienan certificacién vy
136 | 53542-26801485101 | 16/04/2011 17:51| 16/04/2011 19:27 70 par enda no demuastran plenamente que fecha que corrobore su|  RECHAZADO
la incidencia fue imprevisible, irresistible, .
oxtraordinario y ademds externa a kb vinculagion . con el
evento recurrido.
lempresz v a la propia red.
La prueba aportada por el Prestador no £t Prestador no
demuestra planameante que el demostré a osta
137 £3539-156685504101( 16/04/2011 17:54( 16/04/2011 19:10 16 atontecimiento fue imprevisible, Autoridad  con  las RECHAZADD
irrasistible, extraordinaric y ademds debidas  pruebas, la
externo a la emprasa y a la propla red. colisidn de su red.
La prusba aportada por ¢l Prestader no No se aportan las
ldemuestra plenamente que &l Ipruehas suficientes que|
138 53609-28020485i01 [ 17/04/201% 07:32| §7/04/2011 10:34 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinaric y ademds corroborar la existencia
externo ala emprasa y a la propla red. de un evanto fortulto.
Las pruebas a?t‘madas porel Prest_adnr no las  fotografias rno
guardan ralacién con el acontecimients, X .
tienen certificacidn v
138 |63599-140478504101 | 17/04/2011 02:36| 17/04/2011 08:48 70 pur ends ho dethuastran plenamanta qua facha que corrobore su|  RECHAZADD
la incidencia fue imprevisible, irresistible, .
extraordinaria y ademas externa & I3 vincufacidn  can el
avento recurride.
empresa y a la propia red.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan  las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
1490 63641-343958504101{ 17/04/2011 14:24| 17/04/2011 16:40 70 acontecimiento fue imprevisible, fleven a esta Autoridad RECHAZADO
irregistible, extraordinaric y ademds| corroborar la existencia
externo a la empresa y a la prepia red. e un evento fortuito.
La prueba apertada per el Prastador no| No se apecrtan las
dermuastra plenamente que al pruebas suficlantes que
141 63654-145355504101 | 17/04/2011 20:31| 17/04/2011 22:12 11 acontecimiento fua imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarioc y ademds correborar la existencia
externo a la empresa y a |z propia red. dé un eventa fartuite.
ta prueba aportada por el Prestader no El Prastador no
demuestra pleramente que el demastrd a esta
142 63644-455624499101 | 17/04/2011 11:53| 17/04/2011 15:20 16 gscontecimiento fue imprevisible, Autoridad  ¢on  las. RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds dabidas pruebas, la
axtarnc a la empresa y a Ja propia red. ¢olisitn de sured.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plonamenta que ol pruebas suficientes que
143 53673-153888504101( 11/04/2011 18:22| 12/04/2011 13:30 70 atontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADG
irresistible, extraordinario y ademds carraborar la existencia
externo a la empresa v a ia propla red. ge un evento fortuito,
La prucha aportada por el Prestador noi Mo se sustentd que en
demuestra plenamante que al efecto esto fue|
144 £2634-156530504101) 17/04/2011 14:32| 17/04/2011 13:30 1 acontecimiento fue producto de un acto producte de un acte| RECHAZADO
vanddlice. vandilico
ta pruaba aportada por el Prestador no Nc se aportan las
demuastra ptenamente que el pruebas suficientes que
145 6367B-1653985041011 18/04/2011 06:46( 12/04/2011 07:55 70 acontecimiento fue imprevisible, lieven a esta Autoridad RECHAIADO
irrasistibl dinaric y ademd corroborar fa existencia
extarno a la emprasa y a la propia red. de un evento fortuito.
La pruska aportada por el Prestador no No se aportan los
demuestra plenamante que el priuebas suficientes que
ia6 53692-155857504101| 18/04/2011 08:01| 18/04/201109:32 Ta acontecimiento fue imprevisible, lleven a ests Autoridad RECHAZADO

irresistible, extraordinaric y ademds
axternc a la empresa y 2 Ia propia red.

corroborar la existencia
de un evento fortulto.




La prueba aportada por el Prestador ne
demuestra planamenta que ef

No se aportan las|
pruebas suficientes que

147 63694-142014504101 | 18/04/2011 10:07| 18/04/7011 10:36 70 acontecimientc fue imprevisible, lleven 3 esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraardinario vy ademds corrobaorar la existencia
externc a la empresa y ala propia red. de un eventa fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No 8 aportan  las
-demuastra planamante que el pruebas suficientes que
148 63768-28979485101 | 18/04/2011 18:25| 18/04/2011 2¢:18 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a ests Autoridad RECHAZADO
Itresistible, extroordinario v ademas corroborar la existencia
-externc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
domuestra plenamenta Gul L] pruebas suficientos que
149 B3782-142586504101§ 18/04/2011 20:44( 18/04/2011 21:52 16 acontecimiento fue imprevisitle, {leven a asta Autcridad RECHAZADO
irresistible, dinario y ademé corraborar la existencia
axterne a la empress v a la propia red. de un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestader no El Prestadar no
-demuestra plenamente que el demcstré ) esta
150 63731-156850504101( 18/04/2011 13:29| 18/04/2011 14:29 16 acontecimiento fue imprevisitle, Autoridad  econ  las RECHAZADG
iresistible, extraordinaric y ademds debidas pruebas, la
oxterno a la emprasa ¥ a la propia red. colision de su red.
La prueba apartada par ol Prestador ap No se aportan las
demuestra planarmente qua el pruebas suficientes que
151 63785-500248310% | 18/04/2011 19:04| 18/04/2011 22:14 70 acontecimiento fue imprevisible, ileven a esta Autoridad RECHAZADG
irvesisti axt d y ademd corrobarar la existencia)
-axterno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prastador ne No se aportan las
demuestra plenaments fHue el pruebas suficientes que
152 63846-5002483101 | 19/04/2011 09:00( 19/04/2011 12:55 70 atontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinaric y ademds carroborar la
externo a la empresa y a o propla red. de un evento fortuito,
L3 prueba aportada por ol Prestader no No se agortan las
demuestra plenamente que 8l pruebas suficientes que
153 £3854-152986504101| 16/04/2011 14:43| 18/04/2011 15:45 1t acontecimients fue improvisible, lteven a esta Autorndad] RECHAZADD
irresistible, extraordinario vy demd carrabaorar a existencia
externo a la emgresa y a ta propla red. de un evanto fartuita,
La prusha aportada por el Prestador no No se aportan las
|dermuestra plenamente que o pruebas suficientes que
154 63864-331383499101 [ 19/04/2011 C6:45| 19/04/2011 14:05 11 acontacimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADOD
irrasistible, extracrdinaria y ademds corroborar la existencia
externc a la empresa y a la propia rad. da un evanto fortuito.
Las pruebas aportadas por el Prestader no
" ias fotografias no
guardan relacidn con el acontecimientd, )
tienen certificacién v,
155 | 63791-29514485i01 | 18/04/2011 22:10| 19/04/2011 00:28 70 por ande o dumuastean plenamanta qua fecha que corrobore su|  RECHAZADO
la fue impravisible, irr N .
B vineulacidn con &l
extraordinario y ademds externa a la )
) evento fecurrido.
empresa y a la propia rod.
La prusba apertada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
156 63868-29158485101 | 19/04/2011 14:50| 19/04/2011 18:56 70 acontacimiento fue imprevisibla,| lieven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinaric  y  ademds corroborar la existencia
extorng a la emprasa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador na No se apartan  las
demuestra plenameants Que el pruebas suficientes qua
157 53876-5002483101 | 19/04/2011 16:28| 19/04/2011 17:06 n acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADOD
irresistible, extroordinario y  ademds| corrobarar la existencia)
externc a la empresa y & |a propia red, de un evento fortuito,
La prusba aportada per el Prestader no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruabas suficientes que
158 $3895-5002483101 | 19/04/2011 18:30( 19/04/2011 21:50 70 acontecimiento fue impravisibla, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistibke, extraordinario y ademds corroborar 1a existencia
axterno » la empresa v 8 la propla red. de uh evento fontuito.
La prueba apomada por el Prestador na No se aportan las
demuestra plenamente que al pruebas suficientes que
159 63902-145605504101}1 19/04/2011 09:23| 19/04/20}1 14:47 70 acontecimiento fue imprevisible, Heven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaria y adernas corrobarar 1a existencial
externo aia empresa y a la propia red. de un evente fortuito,
La prueba aportada por el Prestador no No se sustentd que en
. demuestra plenamante que el ofecto esto fue|
180 £4002-386783499101| 19/04/2011 09:45( 13/04/201114:30 1 acontecimiento fue producto de un acto producta de un acto) RECHAZADOD
vandalico. vandalico
La prueba sportada por el Prastador no No se sustentd que en
demuestra plenamenta que el efecto esto fua|
161 £4003-379713495103 | 13/04/2011 10:08 15/04/2011 15:30 u atontecimiento fue producto do un acto producto de un acto RECHAZADD
vandalics. vandilice
La prueba aportada per &l Prestador no No se aportan las
demuestra plenamante que al prughas suficlentas que
162 63509-17056485101 | 20/04/2011 07:08| 20/04/201108:20 0 acontacimienta fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistin " oy dema {eerrohorar [a existencial
externo a la empresa y a la propia red. de un evente fortuito.
la prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el prusbas suficientes que
163 63912-2893 1485101 | 20/04/2011 06:08| 20/04/2011 08:35 70 acontecimiznto fue imprevisible,| lieven a esta Autaridad RECHAZADO
ifrasistibl dinaric y adema corraborar la existancia
axtarnc a la empresa y a la propia rad. de un evento fortuite.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportsn  lag
demuestra plenamente que ek pruebas suficientes que
164 53914-152868504101| 20/04/2011 97:35| 20/04/2011 08:09 Fi acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad) RECHAZADD
irresistibla, extraordinaric y ademds ¢arraborar la existencia
externo a la empresa y a ' propla red, de un evento fortuito.
lLa prueba aportada por &l Prestador no No e apertan  las
demuestra plenamente que @l Ipruebas suficientas que
185 £3923-17302485101 | 20/04/2011 07:43| 20/04/2011 09:34 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADOQ

irrasistible, extroordinario y ademds
externo a la eampresa y & la propia red,

corroborar la existencia
de un evente fortufto.




La prueba aportada por el Prestador no

No se aportan lag

demuestra plenamente que el pruebas sufitientes que
166 63928-27746485101 | 20/04/2011 07:50| 20/04/2011 09:24 70 1acantecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autaridad RECHAZADQ
irreslstible, extraordinaric vy ademds corroborar la existencia
externo a la emprega y & la propla red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Mo se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficigntes que
167 63938-139080504101 | 19/04/2011 03:37( 19/04/2011 0752 11 acontecimiento fue Imparevisibie, lleven a asta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinario y ademds corrobarar la existencia
-externo a la empresa y a la propia red. de un evente fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Na se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
168 63941-154876504101 | 20/04/2011 08:51{ 20/04/201109:28 70 atontecimiento tue imprevisible, lleven a osta Autcridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarle vy  ademds| corroborar Ja existencia
externc a la empresa y a la propia red. -de un evento lortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamante que el pruehas suficientes que
169 63943-45984425101 | 20/04/20%1 09:24| 20/04/2011 10:13 70 acontecimiento fue imprevisible, lteven a esta Autoridadf RECHAZADD
irrasistible, extraordinaric y ademas| corroborar 1a existencia
extornd a la empresa y 8 la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuyestra planamente que @l pruebas suficientes gue
170 63968-142692504101 | 20/04/2011 13:20( 20/04/2011 14:17 70 acontacimienta fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraprelinario y ademds cerrobarar la existencia
externo a la empresa y a la prapia red. de un evento fortuito,
La prusba aportada por el Prestador nol No sa aporten las
demuestra plenamente qua el lpruebas suficientes que
171 63970-613023499101| 18/04/2011 13:05| 18/04/201} 14:30 11 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinaric y ademds carroborar la existencia
axtarna a la empresa y a la propia red, de un evento fortuito.
ta prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenarnanta que ek pruebas suficientes que
172 £3972-420451499101 | 18/04/2011 14:14| 20/04/2C11 08:00 11 acontecimianto fue impravisible, llgven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraprdinario y adomds| corrobarar la existencia)
axterno a la empresa y a la propia red. de un eventa fortulto.
La prueba aportada por el Prestador no No se sustentd que en
173 | 64018-147234504101 | 20/04/2011 16:52| 21/04/2011 08:00 1 demuestra  plenamente  que el efecto esto el L rap0
acontecimiento fue producto de un acto) producte de un acto
vandélico. vandilico
La prueba aportada por el Prestadar no No  se  aportan  lay
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
174 64011-5C01483102 | 20/04/2011 16:53| 20/04/201117:06 70 acantecimiento fue imprevisible, lleven & esta Autoridad RECHAZADO
inT i dinaric y adem# corroborar la exigtentia
axternc a la emprasa y & la propia red. de un eventa fortuito.
La prusha aportade por el Prestador no No  se aportan las
|demuestra plenamenta que el pruebas suficientes que|
175 64011-8849483101 | 20/04/2011 16:53| 20/04/2011 17:02 M acontecimienta fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irrasistible, dinario ¥  ademd tarroborar Ja existencia
axtarnc a la empresa y a Ja propia red. de un evento fortuito.
La prygba aportada por el Prestador no No se aportan tas
demueastra plenaments Gue @l pruebas suficientes que|
176 64019-26954485101 | 21/04/2011 06:11| 21/04/2011 08:00 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADQ
irresistible, extraordinafric y ademds corroborar la existencia
axtarnc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan fas
damuastra plenameante Que el pruebas suficientes que|
177 54020-27093485101 | 21/04/2011 06:51| 21/04/2011 08:16 70 acontecimi fue imp ible, fleven a esta Autcridad RECHAZADO
irresistible, extraorgdinario y adamdas corrobarar la existencia
externo a la emprasa y a la propia red. de un evento fortulto.
La prueba aportada por el Prestadar no No se aportan  las
demuestra pienamente que el pruebas suficientes que
178 64024-28252485101 | 21/04/2011 D6:S7| 21/04/2011 CB:49 70 imiento fue Imprevisibl lleven a esta Autoridad| RECHAZADO
irresistible, extraordinaris v  ademds corroborar 1p exi;
externd 3 la empresa y a la propia red. de un avento fortuito.
La prugba apaertada por al Prestader no Mo se aportan las
demuestra plenamente que ol pruesbas suficlentes que
179 B4045-8545483101 | 21/0472011 D8:07| 21/04/2011 10:41 70 acontecimienta fua Impravisible, lleven a esta Autorigad RECHAZADD
irresistible, extraordinaric y ademads corroborar 1a existencia
externo a la ampresa vy a la propia red. de un eventa fortuita.
La prucha aportada por &l Prestador no Ko se sustentd que en
damuestra plenamante que el efecto asto fue|
180 64196-147075504101| 21/04/2011 10:08| 23/04/2011 10:30 1 acontecimiento fue producta de un acto producto de un acto RECHAZADD
vandilico. vandjlica
La prucba aportada por el Prestador no Mo se aporan las
demuestra plenamente que al pryebas sufitiontes que
181 64051-143372504101 | 21/04/2011 10:10| 21/04/2011 10:34 11 acontecimiento fue imprevlsible, Hleven a esta Autoridad RECHAZADC
irresistible, extraordinarie y ademds corrobarar la existencla
externd ala empresay a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuastra plenamente que ol pruebas suficlentes que
182 B4061-27478485101 | 21/04/2011 12:40( 21/04/201113:32 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Auteridad RECHAZADGQ
irrasistible, extraordinaric y ademids by a exi i
oxterne o la empresa y a la propia red. de un evento fartuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las|
demuestra plenaments que el pruebas suficientes que
183 64081-148281504101  21/04/2011 16:56| 21/04/2011 17.41 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds| corroborar la ext
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada per el Prestador no: Mo se aportan las
detmuastra planamente que all pruebas suficlentes que
184 64086-152838504101| 21/04/2011 16:52| 21/04/2011 17:35 70 acontecimiento fue impravisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds| carroborar kb existanciay
externd a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada pcr el Prestador nol El Prastadot no
demyestra plenamante que al demostrd  a esta
185 64094-152215504101 | 21/04/2011 18:48( 21/04/2011 19:46 16 acontacimiento fue imprevisible, Autoridad  con  las RECHAZADO

irresistible, extraordinaric y ademds
externo a la empresa ¥ a ta propia red.

debidas  pruebss,
colisién de su red.




186

64105-143523504101

21/04/2011 22:47

21/04/2011 23:29

15

La prugba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente gue 8l
acontecimienta fug imprevisible,
Irresistible, extracrdinaric vy ademas
externo a la empresa y a ia propia red.

Ne se aportan las
pruebas suficientes que
Heven a esta Autoridad
correborar |a existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

187

64125-27061485101

22/04/2011 08:11

22{04/2011 09:38

70

Las prugbas aportadas par el Prestader no
guardan relacién con el acontecimiento,
per ende no demuestran plenamente que
la intidencia fue imprevisible, irresistible,
extraordipario y ademds externa a la
empresa v a la propia red.

Las fotograflas no
tienen certificacién y
fecha que corrabore su
wincwiacidn  con el
avento recurrido.

RECHAZADO

188

54135-29252485101

22/04/2011 09:12

22/04/2011 10:27

7¢

La prueba aportada por 8l Prastador no
demuestra plenamente que &l
acontecimiento fue imprevisible,
Irresistible, extracrdinaric y ademds
externc a la empresa y a la propia red.,

Ne se aportan  Jas|
pruebas suficientes que,
lleven a esta Autoridad
carroborar {a existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADOD

159

B4157-143874504101

22/04/2011 14:52,

22/04/2011 16:08

70

La prueka sportada por el Prestador no
demusastra plenamanty que el
acontecimiento fue impravisible,
irragistible, extraordinaric y ademds
externd a ia empresa y a la propia red.

No se aportan las|
pruebas suficientes que|
lleven a esta Autoridad
torroborar fa existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADOD

190

64158-27678485101

22{04/2011 15:51

22/04/20311 16:37

70

La prueba aportada por el Prestador ne
demuestra plenamente que el
acontacimienta fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademas
externc 4 la empresa y a la propia red.

Ne se aportan las
pruebas suficientes gue
fleven a esta Autoridad
correborar la existencia
te un evento fortuito.

RECHAZADD

i

£4195-151746504101

22/04/2011 16:36

23/04/2011 15:00

11

Lz prueba aportada por ol Prestador ne
demuestra plenamente que el
acontecimiento fue producto de un adto|
vandalico.

No se sustentc gue en
efecto est fue
producto de un acto
vandilico

RECHAZADO

192

64168-474505493101

22/04/2011 19:48

22/04/2011 2G:48

70

La prueba aportada por el Prestador no
damuestra plenamente aue el
acontacimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y  adetn#s
externo a la emprasa y a la propia red.

No se aportan las|
pruebas suficientes que
lleven a esta Autoridad
carroborar Ja existencia
da un evento fortuito.

RECHAZADO

183

64181-25392485101

23/04/2011 07:50

23/04/2011 08:45

70

La pruebs apeortada por el Prestador no
demuestra pienamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresisticle, extraordinario y ademas
externo a la empresa y a la prepia red,

No se aportan las
pruebas suficientes que:
lleven @ esta Autoridad
corroborar |a existancia
de un evente fortuito.

RECHAZADO

194

64197-154628504101

23/04/2011 10:47

23/04/2081 11:22

70

La prueba aporiada por el Prestador no
dermuestra plenamente que el
acontecimients fue impravisible,
irresistible, extraorcinarioc y ademas
externo a la empresa y a la propia red.

Ne s$¢ aportan las|
pruebas suficientes gue
lleven a esta Autoridad
corroborar la existencia
da un evento fortuite.

RECHAZADQ

195

654208-25773485101

23/04/2011 08,46

23/04/2011 12:07

70

La prueba aportada por &l Prestador no
demuestra plenamente que al
acontaecimiento fue imprevisibla,
Irresistible, extracrdinaric y ademds
externo a la empresay a ia propia red.

No se aportan fas
prusbas suficientes que
lleven a esta Autoridad
corraborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

196

§4227-144548504101

23/04/2011 13:58|

23/04/2011 15:53

70

Las pruebas aportadas por el Prastador no
guardan relacién con el acontecimiento,
por ende no demuestran plenamente que
la incidencia fue imprevisitle, irresistible,
extraordinario y ademds externa a lal
empresa y a fa propia red.

Las fotografias no
tianan certificacion y
fecha gue corrobore sy
vinculacién  con el
evento recurrido.

RECHAZADO

i97

54245-26845485i01

23/04/2011 15:21

23/04/2011 17:00

11

{a prueba aportada per el Prestader ne
demuestra plenamente que el
acontecimientc fue imprevisible,
irresistitle, extraordinarip v ademds
axterno a la empresa v a la propia red.

No se apertan las
pruabas suficlentas que
lleven a asta Autoridad
corroborar la existencia
de un gvento fortuito,

RECHAZADOQ

198

B4240-26814485(01

23/04/2011 15:08

23/04/2011 18:00

70

Las pruehas aportadas por el Prastador no|
guardan retacion con e} acontecimiento,
por enda no demuestran plepamante qus
la incidencla fue imprevisible, irresistible,
extraordinario y ademads externa a la
empresa y ala propia red,

Las fotograflas no
tienen certificacién |
fecha que corrobore suj
vinculacién  con el
evento recurrido.

RECHAZADO

193

64232-27127485101

23/04/2011 15:12

23/04/2011 16:34

70

Las pruaebas aportadas par al Prestador no
guard <on el acon y
por ende no demuestran plenamente que
{a incidencia fue imprevisible, irresistible,
extraordinario vy ademds externa a Ja
empresa y ala propia red.

Las fotografias no
tienen certificacién y
facha que corrobore su
vinculacién  con el
evento recurrido.

RECHAZADO

200

64234-9591 2485101

23/04/2011 15:25

23/04/201% 17:21

70

Las pruebas aportadas por el Prestador no

guardan con el aconteci to,
por ande no demuestran plenameante que
la Incidencia fue imprevisible, irresistibl

axtracrdimaric y ademds externa a la
emprasay a la propia red.

Las  fotograflas  no
tienen certificacién y
facha gue corrobore su
vinculacién  con el
evento recurrido.

RECHAZADOQ

201

$4286-143134504101

23/04/2011 1%:57

23/04/201122:12

0

Las pruebas aportadas per el Prestador no
guardan relacién con el acontecimiento,
por ende no demuestran plenamente que
la incidencia fua impravisible, jrresistibl

extracrdinaric y ademds externa a la
emprasay a la propia red,

Las fotografias no|
tlenen certificacién y
fecha que corrobore su
vinculacién  con el
avento recurrida.

RECHAZADO

202

6§4294-147868504101

23/04/2011 20:51

23/04/26G11 22:50

11

La prueba aportada por el Frestader no
demuastra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds
axterno a la empresa y a ia propia red.

No sa apertan  las
pruebas suficientes que
lleven a esta Autoridad
carreborar la existenzla
de un evento fortuita.

RECHAZADO




La prueba aportada per el Prestador no|

El Prestador no

demuestra planameante que el demostré a esta
203 64283-27574485101 | 23/04/2011 20:55| 23/04/2011 22:21 16 acontecimiente fue imprevisible, Aytoridad  con  las RECHAZADO
irresistible, extreordinaric y adamis debidas  pruebas, Ila
externo a la emprosa y a la propia red, colisién de su red.
Las pruebas aportadas por el Prestador no|
guardan relacién can el acontecimiento, :as fntngr;ﬁasm na
enen certificacién y
208 |64295-143134504101 | 24/04/2011 00:34| 24/04/2011 03:57 70 por ende no demuestran plenamante Gue
/04 ia Incidencia fue imprevisible, Frresistible, fecha quo carsobora su - RECHAZADO
oxtraordinaric y ademas externa a la vincutacién  can 4l
empresay a la propia red. avento recurrido.
La prugba aportada por el Prestader no Ne se sustentd que en
205 | 64308-151748504101 | 24/04/2011 06:43( 24/047201109:05] 1 demuestra  plonamente  que el efects  este el 00
acontecimiento fue producto de un acto producto de un acto
vanddlico. vandalico
Las pruebas aportadas per el Prestadar no L o A
guardan relacion con el acontecimianto, ras m;':; asho ne
ignen certificacién y
y . r ende no demuestran plenamente que
206 | 54309-27056485101 | 24/04/2011 08:59| 24/04/2011 09:45 0 I":, e ' P ) a focha quo corrobore se|  RECHAZADOD
p . .
extraordinaric y ademds externa a lal v'"c"‘lmé" con el
empresa y a la propis red, evamia recurrida.
Las pruebas aportadas por el Prestadar no
. o . Las fotografias no
[ con el acer - o
207 | 64313-27282485101 | 24/04/2011 10:27( 24/04/2013 30:82|  70 por ende no demuestran plenamante qua ;'ET“ e vorraborn b
’ la incidencia fue imprevisible, irresistible, ee a,m_"? corrobara su RECHAZADO
extraordinario v ademds externa a la vincutacion ) con o
) evento recurrido.
empresa y a la propia red.
La prueba aportada por el Prastader no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficlantes que
208 54355-518483101 | 24/04/2011 13:47| 24/04/2011 15:26 76 t i fue impravisibt lieven a esta Autoridad. RECHAZADD
irresistible, extraordinarioc y ademds| corroborar la existencial
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada per @l Prestader no No sa aportan las
demuestra plenamente que ol pruebas suficlentes que|
209 £4368-17965485I01 | 24/04/2011 20:35} 24/04/2011 21:32 0 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds corroborar 1a existencia
externs a la empresa y a |a propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestader no No s aportan  las
demuestra plenamants que el pruebas suficientes que,
210 64377-5000483101 | 25/04/2011 01:49] 25/04/2011 01:58 70 imi fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistibl dinaric y adema corroborar o existencia
externa a la empresa y 8 [a propia red, de un aventc fortulto.
La prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientos que
211 64417-3093483101 | 25/04/2011 13:36| 25/04/2011 14:27 i+l acontecimiento fue imprevisible, Ileven a esta Autoridad RECHAZADO
jrresistible, extraordinaric y ademds, corroborar (a existencia
axtarno a la emprasa y a la propia red. de un evente fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demupstra plenamenta que el pruebas suficientes que
212 64442-26889485101 | 25/04/2011 13:54] 25/04/2011 16:40 70 acontecimiento fue imprevisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarle y ademas carraborar la existencia
externo a la empresa v a la propia red. de un eventa fortuito.
La prucha aportada por el Prestader noj No se agportan las
demuestra plenamenta que ol pruebas suficientes que
213 64446-153468504i01| 25/04/2011 14:14Y 25/04/2011 16:00 24 lacontacimienta fue impravisible, lleven a esta Autaridad RECHAZADO
irrasistible, extracrdinario y ademas correborar la existencia
externo a la empresa y & |a propia red. de un evento fartuite.
La prueba aportada par el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
214 §4474-118758499101 | 25/04/2011 09:1%] 25/04/2011 18:30 11 acontecimianta fue imprevisible,, llevan a esta Autoridad RECHAZADO
irreslstible, extraordimaric y ademds) corroborar fa existencla
oxterno a lz empresa y a la propfa red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prastador no Ne se aportan las
demuestra plenamante que al pruebas suficientes que
215 £4483-4047483101 | 25/04/2011 16:38 25/04/2011 22:01 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoritad RECHAZADO
Irresistible, extraordinario y ademds corroboras la existencia
externo a |a empresa y a |a propia red. de un evanto fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se sustentd que en
damuestra pienamente que el efecto esta fue
y . ; RECHAZADD
216 64658-139768504101 | 25/04/2011 19:02| 26/04/2011 19:02 1 acontecimiento fue producto de Un acto producte e un acto
vandaiica. vandalico
La prueba aportada por el Prestador no Na se aportan las|
demuastra plenamante que el pruebas suficientes que
217 54523-27886485101 | 26/04/2011 08:16| 26/04/2011 10:59 70 acantacimiento fue imprevisible, Jleven a esta Autoridad RECHAZADD
Irresistible, extraordinarioc y ademds corroborar la existencia
extorno ala empresa y 2 la propia red. de un eventa fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Ne 58 sustentd que en|
demuestra plenamente que el afecto asto fue
. B B RECHAZADO
28 64659-139080504101 | 26/04/2011 07:57| 27/04/2011 07:57 1 acentecimiento fue producto de un acto producto de un acto
vandilico. vandalico
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan  las
demuestra ptenameant? que el pruebas suficientes que
219 64531-144417504101 | 26/04/2011 09:14| 26/04/2011 12:59 70 acontecimiento tue Imprevisible, Heven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistibte, extracrdinerio y ademds corroborar la existencia
axterno a la empresa y a la propia red. de un eventd fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra ptenamente que 1] pruebas suficientes que
120 644532-27534485i01 | 26/04/2011 10:28| 26/D4/2011 12:34 70 nlanto fue imprevisible, lieven a asta Autoridad RECHAZADD
jeresistible, extraordinaric y ademas carroborar la existencia
extarnc a la empresa ¥ a la propia red. de un evente fortuito.
La prueba aportada por el Prestader ne No se aportan las
demuestra plenamente que El pruebas suficiontes que
221 64545-144226504101| 26/04/2011 10:24| 26/04/2011 13:47 70 acontecimiente fue Imprevisibie, lleven a esta Autoridad RECHAZADO

irresistible, extraordinario y ademds
externo a la emprasa v a la propia red.

corrobarar fa existencia
de un evento fortuito.




222

64574-144225504102

26/04/2011 14:40

26/04/2011 16:17

24

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamante que el
acontecimiento fue imprevisitle,
irresistible, extraordinarioc y ademds
externo a la empresa v a la propia red,

Nc se aportan las
pruebas suficientes gue
lleven a esta Autoridad
carrabarar la existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

223

64574-26595485101

26/04/2011 14:40

16/04/2011 16:17

24

La prueka aportaca por el Prestador no
demiestra plenamente quae el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinaric y adernds
externo ala empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficlentas que
lleven a esta Autoridad

de un evento fortuito.

corroborar la existenciat

RECHAZADD

224

$4578-27455485101

26/04/2011 15:53

26/04/2011 17:33

24

La prueba aportads por el Prestador na
demusstra planamente  gqus el
acontecimienta fue imprevisibla,
irresistibte, sxtracrdinario y ademis
externo a fa empresa v a la propia red.

Ne  se aportan las
pruebas suficientes que
{leven a esta Autoridad
cotroborar la existencia
de un avento fortuito.

RECHAZADO

225

£4557-28068485101

26/Q4/2011 10:49

26/04/2011 13:08

70

Las pruebas aportadas por ol Prestador no|
guardan refacidn con el acantecimiants,
por enda no demuestran plenamente qua
la incidencia fue impravisible, irresistible,
extreordinario y ademds externa a la
empiesa y a la propia red.

Las fotografias no,
tienen certificacién y
fecha que corrobore su
vinculacion  con el
avento recurrido.

RECHAZADO

228

64587-72233485101

26/04/2011 18:02

26/04/1011 18:40

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra pleramente  gque el
acontecimiento fug tmprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo ala empresa v a la propia red.

No se aportan  ias
pruebas suficientes que
fieven a esta Autoridad
cortoiorar la existencial
da un eventa fortuite.

RECHAZADQ

227

$4536-153094504101

26/04/2011 18:30

26/04/2011 19:55

e

La prueba aportada por el Prastador no
dermugstra planamenta que el
acantecimiante fue mprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
extemo a la empresa y a |a propia red.

No se aportan las
pruebas suficlentes que
lleven a esta Autaridad
corraborar la existencia
de un evente fortuito.

RECHAZADO

228

£4500-14120550410]1

26/04/2011 12:43

26/04/2011 17:00

i1

La prueba aportada por el Prestador no
demuastra plenameante que el
acontecimiants fue imprevisitle,
Irresistible, extraordinaric y ademas
externc a la ampresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes gue|
lleven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

22%

64611-144035504101

26/04/2011 16:26|

26/04/2011 17:06

15

La prieba aportada por el Prestador no
demuastra plenamente que el
acontecimianto fue imprevisible,
frresistible, extraordinaric y ademds
externa a ia empresay a la propia red,

Mo se aportan fas
pruebas suficientes qua
lleven a esta Autoridad
corroborar 1a existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

230

64615-28619485101

26/04/201% 16:42

26/04/2011 19:58

24

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra pleramente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa y a la propia red,

Ne se aportan las
prugbas suficientes que,
lieven a esta Autoridad
corroborar la exlstencia
da un evente fortuito.

RECHAZADO

231

64618-143363504101

26/04/201% 18:47

26/04/2011 21:16

24

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que &l
acontecimienta fue imprevisible,
irresistible, extraordinario vy ademés
externo a la empresa y a la propia red.

Na se aportan las
pruebas suficientes que
lleven a esta Autoridad
correbarar la existencia
de un events fortuio,

RECHAZADO

232

£4619-83113485101

26/04/2011 08:1%

26/04/2011 16:41

24

La prucha aportada por el Frestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds
externo a la empresa y a la propla red.

No se aportan las
priebas suficlantes que
lleven a esta Autoridad
corroborar la existencia
tle un avento fortuita.

RECHAZADO

233

54622-26282485101

26/04/2011 16:54

26/04/2011 19:15

21

La prueba aportada por el Prestador no
gemuestra plenamente que el
acontacimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externoc  la emprasa v a la propia red,

No se aportan las
pruebas suficientes que
lleven a gsta Autoridad
carrchorar la existencia
de un evento fortuite.

RECHAZADO

234

54616-144069504101

26/04/2011 18:06

26/04/2013 39:19

16

La prueba aportada por el Prastador no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevistble,
irrasistible, extracrdinarioc y ademds
extarno 3 la empresa y a la propla red.

El Prastador ne
demostrd @ esta
Autoridad  con  las
debidas pruebas, la
colisién de su red.

RECHAZADO

235

§4634-147461504101

26/04/2011 21:21

26/04/201122:13

24

La prueba aportads por el Prestador no
demuestra plenamente que al
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario vy ademds
axterno a la empresa v a |a propia red.

No se&  aportan  las
pruebas suficientes gue
lleven a esta Autoridad
corrohorar la existencig,
de un evento fortuito.

RECHAZADO

38

B4652-28838425101

27/04/2011 06:36

27/04/201108:16

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente  que al
acontecimienty fuas imprevisibla,
irresistible, extraordipario y ademis
externo a [a empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que
fleven a esta Autoridad
corrobarar la existencial
de un evente fortuito.

RECHAZADO

237

64653-139817504101

24/04/2051 21:53

25/04/2011 21:53

11

La prueba aportada por el Prastador no|
demuestra pienamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irrasistible, extrzordinaric y ademds;
externo a la empresa y a la propia red.

Ne se aportan las
pruebas suficientes que
lisven a esta Autoridad
carroborar |a existencia
de un evanto fortuito.

RECHAZADO

238

64696-151746504101

26/04/2011 19:31

27/04/2011 10:40

11

La prueba aportada por el Prastador no|
demuestra plenamante que el
acontecimianto fue preducto de un acto
vandalico.

No se sustenté gue en
efecto esto fue
preducte de un acto
vanddlico

RECHAZADC

739

64657-27073485/01

27/04/20%108:26

27/04/201109:05

70

La prueba aportada por el Prestador no|
demuastra plenamente que el
acontecimiantd file imprevisible,
irresistible, extraordinaric y ademds
extarna a fa empresa y a fa propia red.

Ne se aportan ias
pruebas suficientes que
lieven a esta Auteridad
corroborar fa existencla
de un evento fortuito.

RECHAZADO

240

64663-29573485:01

27/04/2011 09:51

27/04/2011 10:52

70

La prusba aportada por el Prestador no
demuastra pienamente que el
aromecimiento fue imprevisible,
irrasistible, extraordinaric y ademis;
extarna aia empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes qua
liever a es5ta Autcridad
carroborar la existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO




La prueba aportada por el Prestador no

Mo  se apertan las

demuestra plenamente que al pruabas suficientes que
241 64713-142772504101| 27/04/2011 12:25| 27/04/2011 16:49 c acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
ltrosistible, extracrdinerlo y ademds corroborar la existencia
externo a Ja empresa y a la propia red. de un eventa foriita.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que ol prusbas suficlantes que
242 64715.76082485101 | 27/04/2011 16:31| 27/04/2011 19:27 24 atontecimiento fue Imprevisible, lleven a esta Autorigad RECHAZADD
irresistlble, extraordinario y ademads| corrobarar la existencia
externd a la empresa y a ta propia red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra ptenamente que [ pruebas suficlentes que
243 £4720-29061485101 [ 27/04/2011 14:53| 27/04/2011 18:40 24 acontecimientc fue imprevisible, llaven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible,  extraordinario y ademd corroborar |a existencia
axterno a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no| No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
244 54728-139517504101| 27/04/2011 2C:18| 27/04/2011 20:57 29 acontecimiento fue imprevisibe, lleven a esta Autoridad; RECHAZADO
irresistible, extraordinanie y ademids corroborar la exi ia
externo a laernpresay a la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por e Prastador no Ne se aportan las
demyastra planameante que el pruabas suficientes que
245 64736-144417504101 | 27/04/2011 20;01| 27/04/2011 21:13 29 azontecimiento fue imprevisible, lteven a esta Autoridad RECHAZADD
i bl extraordinario y  ad carroborar la existencia,
externc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuita,
{a pruaba aportada por el Prastader no No se aportan las
demuestra ptenamente que &l pruebas suficlentaes que
2456 64738-146949504101 | 27/04/2011 20:20| 27/04/2011 22:06 24 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinario y ademds| corroborar la existencia
externo a la empresa y a ka propia red. de un evento fortuita.
La prusha apertada por el Prastador no No se aportan las
demuastra planamente que el prusbas suficientes que
241 B54751-141781504101| 27/04/2011 17:44| 27/04/2011 17:55 24 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extracrdinario y ademds corraborar 1a existencia
externo a la empresa y a Ja propia red. de un eventa fortuito,
La prueba aportada por &l Prestador ng| No se aportan las|
demuastra plenamenta que al pruebas suficientes que
248 64752-155206504101] 27/04/2011 09:35] 27/04/2011 09:50 70 acontecimiento fus imprevisible, lleven a esta Autaridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds| cofroborar |a existencia
externa ala empresa v 3 la propia red. de un evento fortuito.
ia prucha aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficisntes que
249 54753-150347504101 | 27/04/2011 10:30] 27/04/2011 10:50 70 acentecimiento fue Impravigibla, (leven a esta Autcridad RECHAZADO
irresistible, extrpordinaric y ademds correhorar la existencia
Sxterno a la emprasa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por et Prestador no No se aportan las
demuestra plenamente que ef pruebas suficientes que:
250 54754-146505504:01 | 27/04/2011 11:00| 27/04/2011 11:49 70 atohtecimiento fue imprevisibig, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, axtraordinarioc y ademds| carroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prucba aportada por el Prestader no No se aportan las
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
251 £4757-140404504101 | 27/04/2011 19:37| 28/04/2011 00:00 70 acontacimiento fue jmprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
jrresistibla, extraordinaric y ademas corroborar la existencla
axterno a la empresa y & la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por el Prestador no El Prestador no
damuestra plenamenta fue el demostré a esta)
252 54813-139868504101| 27/04/2011 16:28| 28/04/2011 13.20 16 acontecimiento fue imprevlsibfe, Autoridad  con  las RECHAZADD
irresistible, extraordinario vy ademds debidas  pruebas, la
externo a la empresa y a la propia red. colision de su red.
La prueba aportada por el Prestador no Np se aportan las|
demuestra plenamente que el pruebas suficientes que
253 64762-25355485102 | 27/04/2011 21:12| 28/04/2011 01:10 70 acontecimiento fue imprevisibla, lkeven @ esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric vy ademas ar la
externo a la empresa y a la propia red. de un evento fortuita.
ta prueba aportada por e! Prestador no Ne se aportan lasl
demuestra plenameante que ol pruebas suficientes que
254 64762-25711485101 | 27/04/2011 21:12 27/04/2011 22:40 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a ests Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraordinarle y ademds carroborar Ia existencia,
externo a la empresa y a la propia red, de un evento fortuito,
La prueba aportada por el Prestador no Ne se aportan las
demusstra plenamente que el pruebas suficientes que
255 64762-25711485103 | 27/04/2011 22:50 28/04/2011 01:01 10 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irtesistible, extraordinaric y ademds corroboerar la existencia
extarnc a fa emprasa v a ta progpia red, ge un evento fortuito.
La prusba aportada por ¢l Prestador no No se aportan Jas
demuestra plenamaente que el pruebas suficientes que
156 64768:141736504101 | 27/04/2011 14:26| 27/04/2011 21:00 70 acontecimiento fue imprevisible,| lteven a esta Autoridagl RECHAZADO
irr bi dinarlo y ademd carroborar fa existencia
@xtarne a la emprasa y & la propi red, de un avento fortulte.
La prueba aportads par el Prastador no No s& aportan las
demuestra plenamente que of pruebas suficientes que
257 64776-25247485101 | 27/04/2011 2032} 28/04/2011 05:17 24 acontacimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irrosistible, extraordinaric y ademds correborar la existencia
euterno a [a empresa v o la propia red. de un evente fortulto.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuestia planamente que el pruebas suficientes gue
258 64779-26929485191 | 28/04/2011 06:53| 28/C4/2011 08:00 T acontecimiento fue Imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinario y ademds corrobarar la existencia)
externo a la emprasa v a la propia red. de un evento fortuito,
La prueba aportada por el Prestador no Mo se aportan las
demuestra plenamente que ol pruebas suficientes que
259 E4790-49175485I01 | 28/04/2011 10:36| 28/04/2011 12:16 70 acontecimienta fue imprevisible, lleven # esta Autoridad RECHAZADO

irrosistible, extraoedinario y ademis
externo a la empresa y a la propla red,

corroborar la existancial
de un evento fortuita.




La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamenta que el

No 32 aportan las
pruebas suficientes que

280 64799-139733504101 | 26/04/2011 10:50| 26/04/2011 13:30 11 acentacimienta fue imprevisibla, lleven a esta Auteridad RECHAZADO
irrasistible, extraordinaric y ademds| corroborar la axistencia
axternc a la empresa y a la propia red. de un evento fertuito.
La prugba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuesta plenamente que el pruebas suficientes que
261 54800.391053499i01| 27/04/2011 08:57] 27/04/2011 09:50 11 acontacimiento fue imprevisible, (laven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, dingric vy adems corroborar la existencia
extarnc a la empresa vy a la propia red. de un eventa fortuito.
La prueka aportada por el Prestador no No se& asportan las)
demuastra plonamanta que al pruebas suficientes que)
262 64801-672756499I01 | 26/04/2011 10:04] 27/04/2011 11:00 11 acontecimiento fua imprevisitle, {leven a esta Autoridad RECHAZADO
Irresistible, dinario y ademd corroborar la existencia
externo a la empresa y @ la propia red. de un evento fertuita.
La prueba aportada por el Prestador no No se  aportan las
demuestra plenamanta que el pruebas suficientes que
263 64805-139080504101¢ 27/04/2011 11:02| 28/04/2011 09:45 70 acontecimianta fug imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y ademds| corroborar la existencia)
-axterno a la empresa y a la propia red. de un gvento fertyito.
La prueba aportada por el Prestador no No se&  aportan  las
damuestra plenaments que el pruebas suficientes que|
264 E4808-76082485101 | 27/04/2011 16:31| 28/04/2011 11:37 24 acontecimiente fue imprevisible, lleven 3 esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraprdinaric y ademas| corroborar la existenciat
externa a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito,
{a pruaba aportada per el Prestader ne No se aportan las
demuastra plenamente que ol pruebas suficiantes que
265 £4824-41177485I01 | 28/04/2011 13:22| 28/04/2011 19115 24 acontecimiento fue imprevisible, Heven a esta Autoridad RECHAZADO
irresistible, extraordinarie vy ademds| carraborar la existencia
externo a la empresa v a ka propia red. de un eventa fortuito.
La prucha aportada por el Prestader no No se aportan las
demuastra plenamente Yque el tpruebas suficientes que
266 54B38-26210485(01 | 28/04/2011 02:31| 28/04/2011 11:30 16 L ] fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADOD
irrgsistible, extraordinario y ademds corroharar la existencia
externo a la empresa v a la propia red, de un evente fortuite.
Las pruebas a[.:tortadas por el Presr.mi.or no las fotografas  na
guardan relacidn ¢on el acontecimionto, ) N
tienen certificacion y
267 | 64832-150502504101( 28/04/2011 07:13| 28/04/2011 0805 | 70 por enda no demuastran planamente que fecha que corrabore su|  RECHAZADD
la incidencia fue imprevisible, irresistible,
axtraordinaric y sdemds externa a la vincliacian ) can el
evento recurrido.
empreta ¥ ala propla red.
Ls prueba aportada par el Prestador no No se apoartan  las
demuestra planamente que et pruabas suficientes que:
268 $4850-8854483105 | 28/04/2011 09:02( 28/04/201117.15 17 acontecimiento fue imprevisibte, lleven a esta Autaridad RECHAZADO
Irresistible, extraordinario y ademds) corroborar la existencia
externo a la empresa y a la propia red., de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Ne s¢ aportan  las|
demuestra plenamente gue al pruebas suflcientes que
289 54850-8854483102 | 28/04/2011 12:21| 28/04/2011 14:06 17 acontecimients fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADD
irresistible, extraardinaric v ademas comraborar ka existencia
axtarne a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por @l Prestador no No se aportan las
demuestra planamente que el pruebas suficientes que|
270 64852-500583i01 | 28/04/2011 03:06| 28/04/2011 03:10 70 acontecimiento fue imprevisible, lleven a esta Autoridad RECHAZADO
irmesistible, extraordinario y ademds corroborar la existencia
externa 4 la empresa v a la propia red. de un evento fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no Mo se aportan  las
demuestra plenameante que al pruebas suficientes que,
271 64856-154318504101] 28/04/2011 07:15| 28/04/201108:30 70 irmignto fue imprevisible, ileven a esta Autoridad! RECHAZADD
jrresistible, extraardinario y ademds) corroborar ka existencia
extarnc a la empresa y a la propia red. de un eventd fortuito.
La prueba aportada por el Prestador no No se aportan las
demuyestra plenamente que el pruebas suficientes que
272 64857-140221504101| 27/04/2011 15:33| 27/04/2011 17:35 16 acontecimiento fuo imprevisibie,| lleven a esta Autaridad RECHAZADO
Irresistible, extracrdinaric y ademas: corroborar {a existencia
externo alaemprasa y a la propia red. de un eventa fortulte.
Le prucba aportada por el Prestador no No se aportan las!
demuestra plenamente que ol pruebas suficientes que
73 64359.27056485(01 | 28/04/2011 13:50{ 28/04/2011 16:00 24 acontecimianto fue imprevisible, lleven a asta Awtoridad RECHAIADO
Irresistible, extraordinario ¥y ademds corroborar la existencia
externc a la empresa y a la propia red. de un evento fortuito.
Las pruebas ap.onadas por el Prestador no (a5 fotoprafias  no
guardan relacion con et acontecimiento, . -
. . por endé no demuestran plenamente que :lar;‘eﬂ cemﬂca:lén Y RECHAZADO
1 64815-148102504101 | 28/04/2011 12:45( 28/24/2011 16:39 70 la ingidencia fue imprevisible, irresistible, vt::c;:;:ncorr:a:ra s::
extraordinario y ademas extarna a la .
eventa recurrido.
empresa y a la propia red.
La prueba aportada per <l Prestador no No se apertan las
demuestra plenameonte que el pruebas suficlentes que
275 54863-42451485101 | 28/04/2011 14:05| 28/04/2011 18:00 24 aeontecimienta fue impravisible, lleven a gita Autoridad RECHAZADD
irrasistibl dinario y ademd corroborar 1 existencia)
externo 2 la empresa v a |a propia red, de un evento fortuito.
La prueba aportada por @l Prestadar no No se aportan las
demuestra plenamenta que el pruebas suficientes que
276 £4864-142530504101 | 28/04/2011 17:14] 28/04/2011 19:20 24 atontecimiento fue imprevisibte, lleven a esta Auteridad) RECHAZADO
irresistible, extraordinaric y  ademds cofroborar la existenciaj
externo a Ja empresa y a ta propia red. de un evento fartyito.
Las pruebas aFonadas porel Prenad.or no tas fotografias  no
guardan relacién con el atontecimiento, 3 .
tienen certificacién  y|
277 | 6a823-143905504101| 28/04/20t1 13:29| 28/04/201117:30 | 7o por endo no demugstran plenamente qua fecha que corrobore su|  RECHAZADO

1a Incidencia fue imprevisible, irresistible,
extraordinario y ademas externa o la
ampresa v 2 ta propia red.

vinculacién  con el
avento recurrido.




278

84870-2763483(01

28/04/2011 13:20

28/04/2011 15:00

11

La pruebs aportada por el Prestador no

demuestra plenamente que al
acontecimiento fue Imprevisible,
irresistible, extraordinaric vy ademds|
axternoc a la emprasa vy a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que

corroborar la existencia
de un evento fortuito.

lleven a esta Autoridad)

RECHAZADO

275

64875-153417504101

28/04/2011 11:40

28/04/2011 20:0%

24

La prueba aportada por el Prestador na
demuestra plenamente que el
acantecimignto fue imprevisible,
irresistible, extraordinaric vy ademds
externo a la empresa y a la propia red.

No sea aportan las
pruebas suficlentes que
lleven a esta Autoridad
cofroborar la existencia,
de un evento fortuito.

RECHAZADO

80

64878-26823485101

28/04/2011 19:58

28/04/2011 22:02

4

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiente fue imprevisibie,
Irresistible, extraordinario y ademds
externc a la empresa y a la prepiy red.

No  se aportan las
prustas suficientas qua
lieven a esta Autoridad
corroborar la existencia
de un evento fortulto,

RECHAZADO

281

£4908-139894504i01

28/04/2011 1%:34,

29/04/2011 09:55

11

La prueba aportada por el Prestador na
demuestra plonamente que el
acentecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinaric y ademas|
externo a fa empresay a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que
lleven a esta Autoridad
corroborar fa existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

282

64969-139835504101

28/04/2011 15:26

29/04/2011 09:40

i1

La pruaba aportada por el Prestador no
demuestra plenarmente que el
acontecimienta fue imprewvisible,
irresistible, extraordinarie y ademéds
externo a la empresa y a la propia rad.

Ne se aportan las
pruebas suficientes fue
lleven a esta Autoridad
corroborar fa existencia
de un avento fortuito.

RECHAZADO

283

64516-30293483101

29/04/2011 11:00

29/04/2011 11:57

70

La prueba apcrtada por el Prestador ne
demuastra ptenamente que ef
acontecimientc fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa v a la propia red.

No se apertan las
pruebas suficlentes que
Heven 3 esta Autoridad
corroborar la existencia
de un avento fortuito,

RECHAZADO

284

B4942- 26608485101

29/04/2011 08:59

259/04/2011 10:15

70

La prueba apartada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fua impravisible,
irresistible, extraordinaric y ademds
axtarnc a la ampresa y 4 la propia red.

No se aportan las
pruebas suficlentes que
lleven a esta Autcridad
corroborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

283

64959-25277485101

29/04/2011 12:20

29/04/201117:15

17

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el

niento fue imprevisible,
jrresistible, extraordiraric y ademds
externo a fa empresa y a la propia red.

No se aportan las
pruebas suficientes que
lleven a esta Autoridad
<ofroborar fa existencla
de un evento fortuito.

RECHAZADO

286

64992-2524 1485101

29/04/2011 11:22

29/04/2011 17:35

15

La prueba aportads por el Prestador no
demuestra pienamente que el
acontecimiento fue jmprevisible,
irresistible, extraordinarie y ademas|
externo ala empresa y a la propia red.

El Prestador no
demastrd a esta
Autoridad  con  las
debidas pruebas, la
colision de su red.

RECHAZADO

287

64992-2524 1485102

29/04/2011 12:50

25/04/201113:22

16

ta prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenaments que el
aconfecimianto fue Imprevisible,
irresistidle,  extraordinaric y  ademds
externo a la empresa v a la propia red.

El Prestador no
demostrd a  esta
Autoridad  con  las
debidas pruebas, la
colisién de su red.

RECHAZADO

pi-13

64980-139232504101

29/04/2011 12:54

29/04/2011 17:50

ta prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistiple, extraordinario y ademds
externo a la empresa v a la propia red.

Nc se aportan las|
pruebas suficientes que
flevan a esta Autoridad
corroborar la existencia,
de un evento fortuito,

RECHAZADO

285

65029-26498485101

30/04/2011 09:07

30/04/2011 20:09

70

ta prueba aportada por el Prestador no
demuestra pignamente que el
acontecimianto fue imprevisible,
irresistible, extraordinaric y  ademds
externa a la empresa y a la propia red.

Ne  se aportan las
pruebas suficientes que
lieven @ esta Autoridad
cofroborar la existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

250

65044-140374304101

29/04/2011 19:34

30/04/2011 08:30

11

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fua producto de un acto
vandsiico,

No se sustentd que en
efecto esta fue
preducto de un acto
vandilico

RECHAZADO

291

ES5026-140220504101

30/04/201106:28

30/04/2011 08:19

70

Las pruebas apartadas por el Prestadar no
guard con el nlanta,
por ende ne demuestran plenamanta que
la incidancia fue impravisible, irresistible,
extraordinario y ademds externa a #a
etnpress y a la propia red.

Las fotografias no
tienen certificacién vy
fecha que corrobore su
vinculacidn  con el
eventa recurrido.

RECHAZADO

292

65070-145633504101

30/04/2011 10:59

30/04/2011 13:56

70

La prueba aporiada por e! Prestador no
demuaestra planamente que Ll
acontecimiento fue Imprevisibie,
Ieresistible, extractdinaric v  ademds
externo a la empresa y a fa propia red,

No se aportan las
pruabas suficientes que
lleven a esta Autoricad
carraborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

293

65089-141365504101

30Q/04/2011 16:08

30/04/2011 18:05

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que al
acontatimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds
externo ala empresa y a I3 propia red.

No se aportan |as
'pruebas suficientes sue,
lleven a esta Autoridad
correborar la existencia
de un evento fortuito.

RECHAZADO

294

65160-148589504101

30/04/2011 15:05

01/05/2081 12:50

n

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que al
acontecimiento fue producto de un acto
vandilico,

No se sustentd que en
efecta esto fue|
produste de un acto
vandalico

RECHAZADO

295

65121-29103485101

30/04/2011 22:04

30/04/201123:50

70

La prueba aportada por el Prestador ne
damuestra plenamente fjue el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistiole,  extraordinarie y  ademds
externo ala empresa y a la propia red.

N se  aportan  las
pruebas suficientas que:
fleven a esta Autoridad
corroberar la existencia
de un evento fortuito,

RECHAZADO

296

65096-153354504101

30/04/2011 18:47

30/04/2011 19:53

0

ias prushas aportadas por el Prestador no
guardan relacién con el acontecimiento,
por ende no demuestran plenamente gue
la incidencla fue imprevisibile, irresistible,
extraordinario y ademds externa a la
empresa y a la propia red.

Las fotografias no
tienren certificacldn vy
fatha que corrabere su
vincuiacién  con el
evento recurride.

RECHAZADD




65136-139080504101

La prueba aportada por ¢l Prestador nc
demuestra plenamente que el
acontecimianto fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademas
extarno a la empresa y a la propia red,

No se aportan las
pruebas suficientes que
llevern a asta Autoridad
corraberar {a existencla
de ur evento fortyito.




ASEP

ANEXO C

Solizitudes de eximencia cuyos descargos fueran presentados por la Empresa de Distribucion Eléctrica Metro - Oeste S.A,, correspondients al informe de intermupciones def|
servicio eléctrico de ABRIL ce 2011 por causales de Fuerza Mayor y Caso Foriuite; y qua fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Piblicos.

{Dinter

Fechaini

FechaRep

Causal

Rasultado
ABEP

Motive del rechazo

Caso

Fallo final

61559-3094483101

01/04/2011 14:56

01/04/2011 15:06

70

ia prueba sportada por el Prestadar ne
demuestra  plenamenta  que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinaric y acdemds
externo a la empresay a la progla red,

ACEPTAR

£1560-494483101

01/04/2011 14:50

01/04/2011 15:04

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra  pienamente que el
acontecimienta fue imprevisibla,
irresistible, extrmordinario y ademids
extarng 3 la emprasa y a la propia red.

ACEPTAR

61561-3086483i01

01/04/2011 14:56

01/C4/2011 15:06

70

La prueba aportada por el Prestador no|
demuestra  plenamente que el
acontecimients fue impravisitle,
irresistitle, extraordinario y ademds
externo a laempresa y a la propia red.

ACEPTAR

61562-3081483101

01/04/2011 14:56

01/04/201115:08

70

La prueba agortada por ef Prestador no
demuestra plenamente que 4l
acontetimiento fue imprevisible,
irresistible, extragrdinaric vy ademds
extarna a la empresa y 2 la propia red.

ACEPTAR

61563-488483i01

01/04/2011 14:50

01/04/2011 15:04

70

La prusba aportada por el Prestador no|
demuestra  plenamente  gue o
acontecimiento fue imprevisibla,
irresistible, extraordinaric y ademés
externa a fa empresa v a la propia red.

ACEPTAR

61565-3402483101

01/04/2011 14:56

61/04/2011 15:06

76

1a prueba aportada por el Prestador no
demuestra  plenamente que el
acontecimiento fue imprevisitla,
irresistible, extracrdinaric y ademds
externo ala empresa y a la propia red.

ACEPTAR

61567-3721483101

01/04/2011 14:57

01/04/2011 15:11

70

La prueba aportada por el Prestadar no
demuestra plenamente que el
acontecimiento  fue  imprevisible,
irresistible, extracrdinaric y acemds
externo a la ampresa y a la propia red.

ACEPTAR

61568-3091483101

01/04/201t 14:50

01/04/2011 15:04

70

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra  plenamente que @l
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds
externo ala empresa y a la propia red.

ACEPTAR

61569-475483101

01/04/2011 14:50

01/04/7011 15:04

EL]

La prueba aportada por el Prestador no

|demuestra  plenamente  que el
lacontecimiento fua imprevisible,

irresistible, extracrdimaric y ademas
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

1Q

61570-3088483101

01/04/2011 14:50

01/04/2011 15.04

70

La prueba aportada por e} Prestador no
demuestra  plenamente ques el
acantecimianto fue imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds
externo a la empresa y a |a propia red,

ACEPTAR

11

61571-453483101

01/04/2011 14:50

01/04/2011 1501

70

La prueba aportada por el Prestador na
demuestra  plenamente que el
aconiecimients fue imprevisible,
irresistiole, extracrdinaric y ademas
externo afa empresay a la propia red.

ACEPTAR

12

61573-476483101

01/04/2011 14:5¢

01/04/2011 15:02

70

La prueba aportada por el Prastador no
demuestra  plenamente que &l
acontecimiento fue imprevisitle,
irrasistible, extracrdlnario y ademdas
extarna a fa empresa y a la propia red.

ACEPTAR

61709-139209504101

02/04/201117:23

02/04/2011 18:35

70

La prueba aportada por el Prestador ne|
demuestra  plenamente  que &
accntacimianto fua Imprevisible,
irresistible, extracrdinario y ademds|
extarnc a la empresa y a la prepia red.

ACEPTAR

14

61831-148833504i01

03/04/2011 18:00

03/04/2011 19:36

mn

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra plenamente que el
acontecimiente  fue  Imprevisble,
Irresistible, extraordinario y ademds
externo & la empresa y ala propia rad.

ACEPTAR

15

61868-2091483i01

04/04/2011 10:15

04/04/2011 10:19

70

La prueba aportada per el Frestador no
demuestrs  plenamente que @l
acontecimiento fue impravisible,
ir extraordinario y

externo a la empresa y a fa propla red.

ACEPTAR

16

61869-4764€3101

04/04/2011 106:15

04/04/2011 10:19

70

La prusba aportada por el Prestador no
demuastra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisiole,
irresistible, extraordinario y ademas
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

17

61870-493483101

04/04/2011 10:15

04/04/2011 10:19

70

ia prueba apocrtada por el Prestador no
dermuestra  plenamente  que el
acontecimiento fua imprevisible,
Irresistible, extraordinario y ademds
externo a ia empresa y a la propla red.

ACEPTAR

18

62183-27370485101

06/04/2011 09:33

06/04/2011 11:07

40

ta prueba aportada por ol Prestador no
demuestra  plenamente  que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinarlo y ademas)
externo a la empresa y a ia propia red.

ACEPTAR




62195-25624485104

06/04/2011 07:50

06/04/2011 10:28

12

La prueba aportada por el Prestader no
demuestra plenamente que el
acontecimiento fue imprevisihle,
frresistible, extraordinaric y ademds
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

20

6§2360-140020504101

07/04/2011 10:5¢

07/04/2011 £3:00

15

ia prueba aportada por el Prestador no
demuestra  plenamente que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externo 8 s empresa v a la propia red.

ACEPTAR

21

63238-666078493101

14/04/2011 18:12

14/04/2011 20:32

1a prusha aportada por el Prestadar no
demuestra  plenamente que el
acontecimianto fue impravisitle,
irresistible, extracrdinaric y adamids
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

22

63957-146254504101

19/04/2011 15:16

19/04/2011 20:17

12

{a prusbs apartada por el Prestador ag
demuestra  plenamente  que el
acontecimiento fue imprevisible,
irresistible, oxtracrdinario y adamds
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

23

64264.325238499101

23/04/2011 14:19

23/04/2011 1712

70

La prueba apertada por el Prestader ne
demuestra  plenamente que el
acontecimiento fue imprevisitle,
irrasistible, extracrdinarioc y ademés
externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

24

64354-26158485108

24/04/2011 16:57

24/04/2011 17:45

12

{a prueba aportada por el Prestadar nc
demuestra  plenamenta  que el
acaontecimiento fue imprevisible,
irresistible, extracrdinarioc y ademis
externo a fa empresay a lu propia red.

ACEPTAR

25

G4469-4695483101

25/04/2011 12:50

25/04/2011 12:53

12

La prueba aportada por el Prestador no
demuestra  plenamente que el

nignto fue p
irresistible, extraordinaric y ademds
externo a la empresa y a la propfa red.

ACEFTAR

6

64502-139624831C1

26/04/201106:53

26/04/2011 07:09

El]

\a prueba aportada por el Prestador no
demuestra  plenamente gque el

fue  improvisibt
irresistible, extracrdinario y ademds
externc a la empresa v a la prapia red.

ACEPTAR

27

654503-5861483101

26/04/2011 06:53

26/04/201107:38

30

La prueba aportada por al Prestader no

| demuestra plenamente que el

acontecimiento fue impravisible,
irresistible, extraordinario y ademds
externc a la emprasa y a la propia red.

ACEPTAR

28

64515-159929504/01

26/04/2011 07:20

26/04/2011 09:27

30

La prueba aportada por el Frestador no
demuestra plenamenta que el
acontecimiento fue impravisible,
irrgsistitle, extraordinario y ademds
externo a la empresa y a fa propia red.

ACEPTAR

13

64621-2760248%101

26/04/2011 18:59

26/0472011 20:52

12

La prueba aportada por el Prestador no|
demuestra  plenamente que el
acantecimiants fue impravisible,
Irresistible, extraordinario y ademds
externo a la empresa y a |z propia red.

ACEPTAR

0

65063-154386504101

30/04/2011 ©8:00

30f04/2011 12:17

15

La prucha aportada por el Prestador no|
demuastra plenaments  qua el
acantecimiento fue imprevisible,
Irresistible, extraordinaric y ademds
externo a la emprasa y a la propia red.

ACEPTAR

31

65063-27172485102

30/04/2011 15:28

30/04/201112:17

15

La prueba aportada por el Prastador no

ldamiestra  plenamente  qua el

acontacimienta fus imprevisible,

irresistible, extraordinarioc y ademas]

externo a la empresa y a la propia red.

ACEPTAR

32

65132-5423149504101

28/04/2011 12:08

28/04/2011 12:18

40

La prueba aportada por el Prestadar no
demuestra  plenamente gque el
fue  imprevisible,

¥
externo a la empresa y 4 la propia red.

ACEPTAR
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