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CONTRATO DE CONCESION No.
PARA LA GENERACION HIDROELECTRICA

Entre los suscritos a saber, ZELMAR RODRIGUEZ CRESPO, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-486-659, actuando en su calidad
de Administradora General y Representante Legal de la AUTORIDAD NACIONAL DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS, debidamente facultada para este acto conforme lo dispone
el numeral 2 del articulo 19 del Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006, mediante el
cual se reorganiza la estructura y atribuciones de la Autoridad Nacional de los Servicios
Pablicos, por una parte, en adelante denominada LA AUTORIDAD, y por la otra,
BELISARIO TEJADA K., varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad
personal No. 8-230-1447, en su calidad de Apoderado General de la EMPRESA DE
GENERACION ELECRICA, S.A., sociedad inscrita en el Registro Piblico en la Ficha
527418, Documento 958484, de la Seccion Mercantil (Micropelicula), debidamente
autorizado para este acto, conforme consta en la resolucion de la Junta de Accionistas de
esta sociedad, en su reunidn celebrada el dia (___ ) del mesde de dos mil
trece (2013), en adelante denominado EL CONCESIONARIO, celebran el presente
CONTRATO DE CONCESION bajo los siguientes términos:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1®. DEFINICIONES

Las palabras en mayuscula utilizadas en este CONTRATO DE CONCESION tendrén los
significados establecidos a continuacion en la presente Clausula. Las palabras en
mayUsculas que no se hayan definido en este CONTRATO DE CONCESION tendran los
significados asignados a las mismas en la LEY No. 6 DE 1997, el REGLAMENTO, la
LEY No. 45 DE 2004, las Resoluciones que emita la Autoridad Nacional de los Servicios
Publicos y, en su defecto, las Leyes de la Republica de Panama.

ANAM: Es la Autoridad Nacional del Ambiente, entidad de la Republica de Panama.

AREA DE CONCESION: Area geografica afectada por esta concesion, la que esta
definida y determinada en el ANEXO B.

BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA: Los bienes directamente afectados
por el represamiento, conduccién y evacuacion de las aguas y la generacion, transformacion
y transporte de electricidad, asi como por la operacion, mantenimiento y seguridad de la
CENTRAL HIDROELECTRICA.

BIENES PROPIOS: Los demas bienes de propiedad del CONCESIONARIO, cuyo
dominio no se encuentra sujeto a restricciones.
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CENTRAL HIDROELECTRICA: Conjunto de obras hidraulicas, civiles,
electromecanicas, equipos e instalaciones complementarias cuyo objetivo es la
transformacion sucesiva de la energia hidraulica en mecanica y esta Gltima en eléctrica.

CND: Es el Centro Nacional de Despacho definido por el Articulo 61 de la LEY No. 6 DE
1997.

CONCEDENTE: Es la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

CONCESION: Autorizacion que se otorga en virtud del presente Contrato, para la
generacion de energia a través de una central hidroeléctrica.

CONCESION DE AGUAS: Es la concesion otorgada por la Autoridad Nacional del
Ambiente, tal como aparece en el ANEXO G del presente CONTRATO DE
CONCESION.

CONCESIONARIO: La empresa indicada en el encabezamiento con la cual el
CONCEDENTE celebra este Contrato.

CONTRATO DE CONCESION: Es el presente acuerdo de voluntades entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, del cual forman parte integrante sus Anexos.

CUENCA: El sistema hidrico conformado por el RIO y sus respectivos afluentes.

EMBALSE: Es el lago artificial formado como consecuencia de la retencion de las aguas
del RIO por la PRESA.

EMPRESA DE TRANSMISION: es la empresa definida en el Articulo 67 de la LEY No.
6 DE 1997.

LA AUTORIDAD: La Autoridad Nacional de los Servicios Publicos, una Entidad
Auténoma del Gobierno de la Republica Panama, creada mediante Ley No. 26 de 29 de
enero de 1996, modificada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006.

LEY No. 6 DE 1997: Es el Texto Unico de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, por la
cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestacion del Servicio Publico de
Electricidad.

LEY No. 45 DE 2004: Es la Ley No. 45 de 4 de agosto de 2004, que establece un régimen
de incentivos para el Fomento de Sistemas de Generacion Hidroeléctrica y de otras fuentes
nuevas, renovables y limpias y dicta otras disposiciones.

LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA: Todas las normas constitucionales,
tratados, leyes y reglamentos dictados por las autoridades nacionales competentes de la
Republica de Panama y los municipios, asi como también las Ordenes e instrucciones
dictadas por dichas autoridades en ejercicio de facultades legales o reglamentarias, que se
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hallen en vigencia en la Republica de Panamé o que sean dictadas o impartidas en el futuro
y que por su naturaleza o alcance resulten aplicables a este CONTRATO DE
CONCESION o a las relaciones originadas o efectos producidos por dichos actos entre el
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO o entre este ultimo y terceros.

PADE: Es el Plan de Accién Durante Emergencias definido en la Clausula 18% del presente
CONTRATO DE CONCESION.

PRESA: La barrera artificial emplazada a través del RIO 0 QUEBRADA para la retencion
o0 derivacion de las aguas. Comprende el muro, el vertedero, las compuertas, sus respectivos
mecanismos de accionamiento y todos los otros bienes complementarios y auxiliares de
estos.

REGLAMENTO: Es el Decreto Ejecutivo No. 22 del 19 de junio de 1998, por el cual se
reglamenta la LEY No. 6 DE 1997

RESOLUCIONES: Son todas y cada una de las Resoluciones dictadas o a dictarse por LA
AUTORIDAD.

RIO: El que corresponda al emplazamiento de la represa.

SEGURIDAD DE LA PRESA: La obligacion asumida por el Concesionario en los
términos y con los alcances establecidos en la Clausula 15? conforme a lo establecido en las
Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucion AN
No0.3932-Elec de 22 de octubre de 2010.

En este documento LA AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO se mencionaran de
forma individual como una “Parte”, y de forma colectiva, como “las Partes”.

CLAUSULA 2%: DOCUMENTOS.

Forman parte integrante de este CONTRATO DE CONCESION, ademés del presente
documento principal, los anexos siguientes, que se acompafan:
ANEXO A - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCESION.
ANEXOB - LOCALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO
ANEXO C - NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONALES.
ANEXO D - NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS.
ANEXOE - PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE).

ANEXOF - COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION APROBATORIA
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DOCUMENTO
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO.
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ANEXO G - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO PERMANENTE DE
CONCESION DE USO DE AGUAS.

ANEXOH - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE ACCESO A LA RED
ELECTRICA, CELEBRADO CON LA EMPRESA DE
TRANSMISION O DISTRIBUCION, SEGUN SEA EL CASO.

ANEXO I - FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

Salvo indicacion expresa en contrario, las referencias a Anexos efectuadas en el texto del
presente CONTRATO DE CONCESION, se entenderan referidas a los Anexos
precedentemente detallados.

Se acompafian a este contrato los Anexos B, F, G e |

Los Anexos D y E deberdan ser entregados por EL CONCESIONARIO a LA
AUTORIDAD, a mas tardar dos (2) meses antes de iniciar la construccion.

Los Anexos A, C y H deberan ser entregados por EL CONCESIONARIO a LA
AUTORIDAD, a mas tardar dos (2) meses antes de iniciar operaciones.

Cualquier cambio que sufra el proyecto durante la fase de construccion, que modifique el
contenido de los Anexos presentados a LA AUTORIDAD, deberé ser informado a esta
Entidad y adoptados mediante nuevos Anexos que contengan los cambios introducidos.

CLAUSULA 32, OBJETO DE LA CONCESION

Por el presente LA AUTORIDAD otorga a EL CONCESIONARIO una CONCESION
para la generacion de energia eléctrica mediante la explotacion del Aprovechamiento
Hidroeléctrico ubicado sobre el rio Changuinola, cuyas instalaciones estan descritas en el
Anexo A, para una capacidad de generacion de 200 MW.

EL CONCESIONARIO esté autorizado para llevar a cabo la construccion y explotacion de
las instalaciones de la CENTRAL HIDROELECTRICA, las cuales seran de su propiedad
y/o posesion y vender la energia generada en concordancia con la LEY No. 6 DE 1997 y
su REGLAMENTO y la LEY No. 45 DE 2004. Esta excluido de la CONCESION
cualquier otro aprovechamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA ajeno a la
generacion de energia eléctrica.

EL CONCESIONARIO se sujetard a las normas de SEGURIDAD DE LA PRESA y
CONCESION DE AGUAS, Estudio de Impacto Ambiental y la Resolucion aprobatoria del
Estudio de Impacto Ambiental que se establecen en el CONTRATO DE CONCESION, en
salvaguarda de los siguientes objetivos prioritarios: la seguridad de las personas y de los
bienes situados en el AREA DE CONCESION, la atenuacion y control de las crecidas del
RIO y la disponibilidad de agua para bebida humana, uso doméstico y recreativo de las
poblaciones riberefias y riego, conforme se establece en el Contrato de CONCESION DE
AGUAS que constituye el Anexo G del presente Contrato.
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CLAUSULA 4%, ALCANCE

EL CONCESIONARIO esta autorizado por este CONTRATO DE CONCESION, a
prestar el servicio publico de generacion de electricidad, el cual comprende la construccion
y explotacién de una central de generacidn eléctrica, con sus respectivas lineas de conexién
a las redes de transmision y/o distribucion y equipos de transformacion, con el fin de
producir y vender en el sistema eléctrico nacional y/o internacional.

CAPITULO 11
VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULAS5*.  PLAZO

5.1 Plazo para el inicio de construccion de las obras: EL CONCESIONARIO se obliga a
iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a mas tardar veinticuatro (24) meses
contados a partir de la fecha del refrendo de este Contrato por la Contraloria General
de la Republica, salvo las prorrogas que otorgue LA AUTORIDAD.

5.2 Junto con el inicio de las obras, EL CONCESIONARIO se obliga a presentar un
cronograma de ejecucion, que indique todas las actividades que habran de realizarse
para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas
asi como los correspondientes ajustes al cronograma.

5.3 Plazo para la terminacion de las obras e inicio de operaciones: EL
CONCESIONARIO se obliga a terminar las obras y a iniciar la operacion de la
Central Hidroeléctrica a mas tardar cuarenta y ocho (48) meses contados a partir del
refrendo de este contrato por la Contraloria General de la Republica, hechos que
deberd notificar a LA AUTORIDAD por escrito, salvo las prorrogas que LA
AUTORIDAD conceda.

5.4 Plazo de la concesion: El plazo de la CONCESION es de cincuenta (50) afios,
contados a partir del refrendo de este Contrato por la Contraloria General de la
Republica.

CLAUSULA 6, RENOVACION

El plazo del CONTRATO DE CONCESION, establecido en la Clausula anterior, puede
ser prorrogado por un periodo de hasta cincuenta (50) afios, previa solicitud de EL
CONCESIONARIO a LA AUTORIDAD, en concordancia con el Articulo 46 de la LEY
No. 6 DE 1997.
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CAPITULO 111
DERECHOS DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA 7°. GENERALIDADES

7.1  Sujeto a las restricciones establecidas en el Contrato, EL CONCESIONARIO
tendra el derecho de poseer, operar y mantener los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA 'y realizar mejoras sobre los mismos.

7.2 EL CONCESIONARIO tendra los derechos de via o paso en el AREA DE
CONCESION, pudiendo realizar todas las actividades necesarias para la
generacion, transporte hasta el punto de conexion con la red nacional, salvo las
excepciones permitidas por Ley y venta de energia hidroeléctrica.

7.3 EL CONCESIONARIO podra solicitar la adquisicion forzosa de inmuebles y la
constitucion de servidumbres en su favor conforme lo estipula la LEY No. 6 DE
1997 y su REGLAMENTO.

7.4  EL CONCESIONARIO tendra derecho a las ventajas tributarias emergentes del
primer parrafo del Articulo 57 de la LEY No. 6 DE 1997 con los alcances previstos
en los Articulos 86, 87 y 88 del REGLAMENTO, y los establecidos en la LEY No.
45 DE 2004.

7.5  Salvo las limitaciones que establezca este Contrato, EL CONCESIONARIO gozara
de los demas derechos que establece la LEY No. 6 DE 1997 y su REGLAMENTO
y la LEY No. 45 DE 2004.

CLAUSULA 8.  PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES

Salvo las excepciones contempladas en el Articulo 58 de la LEY No. 6 DE 1997, EL
CONCESIONARIO vy sus propietarios podran participar dentro de cualquier empresa que
preste servicios publicos dentro de la Republica de Panama, siempre y cuando esta actividad
la realice bajo una persona juridica o natural diferente a EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 9.  LIBRE ACCESO

EL CONCESIONARIO tendra libre acceso para la explotacion de la central de generacion
de energia hidroeléctrica, previo cumplimiento de las disposiciones de la seccion Il del
Capitulo V del Titulo 1l de la LEY No. 6 DE 1997 Yy libre acceso para interconectarse a las
lineas y subestaciones empleadas para la organizacién y prestacion de los servicios publicos
de electricidad como lo establece el ordinal 6° del Articulo 12 de dicha Ley.
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CLAUSULA 10°. UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Dentro del AREA DE CONCESION, EL CONCESIONARIO tendra derecho a utilizar
agua, materiales de préstamo y otros recursos naturales necesarios para realizar actividades
relacionadas a la CONCESION, siempre y cuando EL CONCESIONARIO obtenga las
autorizaciones necesarias de las autoridades competentes. EL CONCESIONARIO ha
obtenido un contrato de concesion de la ANAM para el uso de aguas para la generacion de
energia eléctrica, cuya copia constituye el ANEXO G del presente contrato.

Fuera del AREA DE CONCESION, la utilizacion de los recursos naturales se regira por lo
dispuesto en la LEY No. 6 DE 1997, su REGLAMENTO y las LEYES DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.

CLAUSULA 11°.  USO Y ADQUISICION DE INMUEBLES Y SERVIDUMBRES.

Con el fin de permitir que EL CONCESIONARIO pueda cumplir con sus obligaciones de
construccion, instalacion, desarrollo, operacion y mantenimiento de la central de generacion
y las instalaciones de interconexion de esta central hidroeléctrica al Sistema Integrado
Nacional y se facilite la prestacion de los servicios contenidos en la Clausula 42 de este
CONTRATO DE CONCESION, EL CONCESIONARIO cuenta con el derecho de uso
de bienes y servidumbres de acuerdo al contenido del Titulo VI, de la LEY No. 6 DE 1997,
y los Titulos X1y XIl del REGLAMENTO.

CLAUSULA 12°. FUERZA MAYOR - CASO FORTUITO

12.1 Para los efectos de este CONTRATO DE CONCESION, seran de aplicacion al
Contrato las definiciones de Caso Fortuito y Fuerza Mayor contenidas en el Articulo
5 del REGLAMENTO.

12.2  Ninguna de las partes sera responsable por el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones estipuladas en este CONTRATO DE CONCESION, en la medida que
dicho incumplimiento sea consecuencia de un caso de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. EL CONCESIONARIO realizara todos los esfuerzos razonables para
atenuar los efectos de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

12.3  El cumplimiento total o parcial de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
contraidas en virtud del presente CONTRATO DE CONCESION se suspendera en
la medida que sea necesario, como resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, en la forma indicada en el numeral anterior 12.2.

Como condicion previa de tal suspension EL CONCESIONARIO, tan pronto
como sea posible, debera notificar a LA AUTORIDAD el evento ocurrido y la
obligacion u obligaciones cuyo cumplimiento resultara afectado, requiriendo de LA
AUTORIDAD una confirmacion por escrito de que la suspension ha sido
autorizada.
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CAPITULO IV
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA 13°. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO debera cumplir con las obligaciones contenidas en el Articulo 56
de la LEY No. 6 DE 1997, incluyendo:

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Cumplir con las normas de Seguridad Operacional contenidas en el Anexo C.

Conservar la naturaleza, destino y afectacion de la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

Tomar las medidas pertinentes para no ocasionar dafios y perjuicios a las personas
naturales o juridicas y/o bienes muebles e inmuebles de éstas que se encuentren
aledafias y/o aguas abajo de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

Actuar con la diligencia de un administrador eficiente y eficaz en la conservacion de
la integridad fisica, las caracteristicas funcionales y la seguridad de la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

Presentar toda la documentacion e informacion que razonablemente le requiera LA
AUTORIDAD relativa a la seguridad de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

Realizar las obras o trabajos urgentes que se requieran para garantizar la seguridad
de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

Cumplir con todos los requisitos de las normas ambientales y de Salud Publica
aplicables a la operacion de la CENTRAL HIDROELECTRICA, con el proposito
de proteger el aire, el suelo y el agua, de manera que con su actividad no cause
perjuicio a la salud de las poblaciones riberefias y de la flora y fauna existente en la
CUENCA.

Contratar pdlizas de seguros idéneos para cubrir los riesgos que surjan por motivo de
la prestacion de servicios publicos de generacion hidroeléctrica, de acuerdo a las
mejores practicas de la plaza.

Colaborar con las inspecciones que lleve a cabo LA AUTORIDAD para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente CONTRATO DE
CONCESION.

Cumplir las disposiciones y normativas emanadas de LA AUTORIDAD, en virtud
de sus atribuciones legales; y cumplir con todas las leyes y regulaciones que por
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cualquier concepto le sean aplicables, entre ellas las de orden laboral y de seguridad
social.

13.11 EL CONCESIONARIO poseera y operard la CENTRAL HIDROELECTRICA
y llevard a cabo un programa regular y continuo de mantenimiento de los BIENES
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA de tal manera que se garantice la
operacion segura y eficiente de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

13.12 EL CONCESIONARIO realizara a su cargo todas las tareas de control, inspeccion
de la PRESA e investigacion necesarias para mantener un conocimiento permanente
de las condiciones de estabilidad, seguridad y conservacion de las estructuras de la
CENTRAL HIDROELECTRICA. La aludida obligacion incluira la de verificar
permanentemente la estabilidad de las laderas aledafias al EMBALSE con el objeto
de prevenir y evitar derrumbes que pudieran afectar la seguridad de la CENTRAL
HIDROELECTRICA. En caso de que cualquier autoridad local obstaculizara,
impidiera o perturbara la realizacion de estas labores dentro o fuera del AREA DE
CONCESION, sera obligacion de EL CONCESIONARIO informar a LA
AUTORIDAD a fin de que ésta provea las medidas conducentes para eliminar tales
impedimentos.

13.13 ElI CONCESIONARIO se compromete a operar y mantener los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA y los BIENES PROPIOS en condiciones que
no causen riesgo para las personas y los bienes de terceros.

13.14 EL CONCESIONARIO debera efectuar las inversiones que se requieran para la
realizacion de obras de reparacion, correccion o sustitucion de los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA.

CLAUSULA 142, DISENO DE OBRAS Y MONTAJE DE EQUIPOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 de la Resolucion JD-3460 de 19 de
agosto de 2002 y sus modificaciones, EL CONCESIONARIO deberd contar con un
consultor idoneo y de experiencia en la materia, quien debera verificar y certificar que el
disefio, construccion y la posterior operacién y mantenimiento de la CENTRAL
HIDROELECTRICA, se han realizado de acuerdo con las normas técnicas sobre disefio,
construccidn, operacion y mantenimiento que garanticen la seguridad de las obras.

EL CONCESIONARIO debera remitira LA AUTORIDAD una declaracion jurada acerca
del cumplimiento de dichas normas, con base en el informe del consultor contratado, con
una anticipacion no menor de sesenta (60) dias calendario a la fecha prevista para la puesta
en marcha de la CENTRAL HIDROELECTRICA. Esta declaracion jurada sera requisito
para la autorizacion de entrada en operacion comercial de la CENTRAL
HIDROELECTRICA que debera tramitarse de conformidad con la normativa vigente.
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CLAUSULA 15°. SEGURIDAD DE LA PRESA

15.1 EIl CONCESIONARIO debera cumplir con todos los requerimientos establecidos
en las Normas para la Seguridad de Presas del Sector Electrico, aprobadas por la
Resolucion AN No0.3932-Elec de 22 de octubre de 2010.

El CONCESIONARIO sera responsable por la realizacion de cualquier obra o
trabajo de prevencion, correccion o reparacion de cualquier vicio, falla o desperfecto
de la PRESA, con el fin de asegurar las condiciones de seguridad de las estructuras
del complejo en cuestion.

15.2  Si como consecuencia de nuevos estudios hidrologicos o sismoldgicos, se determina
un incremento en las magnitudes de las crecidas de disefio o de los sismos de disefio
de la PRESA, o como resultado de la adopcién de nuevos criterios de seguridad, LA
AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO acordaran las medidas correctivas y los
plazos de ejecucion correspondientes, con el fin de adecuar la PRESA, el
EMBALSE y/u obras auxiliares y complementarias a los nuevos criterios de disefio
0 seguridad adoptados. Las obras y trabajos necesarios para la referida adecuacion
seran realizadas por cuenta del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 16, CONCESION DE AGUAS

La utilizacién por EL CONCESIONARIO de los recursos hidraulicos a los fines de la
presente CONCESION sera efectuada en forma coordinada con las autoridades respectivas
de la ANAM y con LA AUTORIDAD. A tal efecto, EL CONCESIONARIO debera
cumplir con el contrato de CONCESION DE AGUAS, reproducida en el Anexo G.

CLAUSULA 17, USOS MULTIPLES-USO Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

EL CONCESIONARIO debera operar la CENTRAL HIDROELECTRICA tomando en
consideracién la afectacion de otros usos con respecto de los recursos naturales utilizados en
su CONCESION. En consecuencia, tal operacion no debera obstaculizar la pesca
comercial, artesanal y deportiva, el riego y los desarrollos turisticos y de recreacion ya
autorizados  con anterioridad al perfeccionamiento del presente CONTRATO DE
CONCESION.

EL CONCESIONARIO se obliga a usar los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA preservandolos de cualquier menoscabo, salvo el que pueda
producirse por su uso normal y el mero paso del tiempo, y a no alterar su naturaleza, destino
y afectacion.

CLAUSULA 18°. PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE)
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EL CONCESIONARIO debe presentar un plan de emergencia de acuerdo a las
emergencias que se identifiquen para toda la CENTRAL HIDROELECTRICA. Si el
proyecto tuviera una presa, entonces debe incluir lo establecido en las Normas para la
Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucion AN No0.3932-Elec de
22 de octubre de 2010. Para los fines de esta Clausula, se entendera por emergencia
cualquier situacion presente o proxima con razonable probabilidad de ocurrencia, tales
como: anomalia, falla o colapso en las estructuras de la CENTRAL HIDROELECTRICA,
producida por cualquier causa, incluyendo fallas técnicas o humanas, fendmenos naturales,
terremotos, deslizamiento de laderas, crecidas extraordinarias que pongan en peligro la
seguridad de personas, recursos naturales o bienes tales como dafios en la CENTRAL
HIDROELECTRICA.

EL CONCESIONARIO tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener y
actualizar el Plan de Accion durante Emergencias (PADE).

EL CONCESIONARIO estara obligado a poner en préactica las medidas establecidas en el
PADE para enfrentar situaciones de emergencia que puedan ocurrir en relacion con la
operacion y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA.

El PADE debera mantenerse periddicamente actualizado conforme a lo establecido en las
Normas para la Seguridad de Presas del Sector Eléctrico, aprobadas por la Resolucién AN
No0.3932-Elec de 22 de octubre de 2010. En caso de que las actualizaciones al PADE
impliquen modificaciones significativas al mismo, se requerira una adenda al Anexo E del
presente CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 192, PAGO DE LA TASA ANUAL DE CONTROL, VIGILANCIA, Y
FISCALIZACION

El CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA AUTORIDAD la tasa de control, vigilancia
y fiscalizacion de que tratan el Articulo 5 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996,
modificado por el Articulo 6 del Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006 y el Articulo
10 de la LEY No. 6 DE 1997, la cual serd abonada mensualmente en pagos iguales y
consecutivos. Los Contratos de Compra Venta de energia que realice EL
CONCESIONARIO no podran contener clausula alguna por la cual se traspase esta tasa al
cliente regulado.

CLAUSULA 20°. INFORMES PERIODICOS

EL CONCESIONARIO se obliga, por el término del presente CONTRATO DE
CONCESION, a remitir anualmente a LA AUTORIDAD, la siguiente informacion dentro
de los noventa (90) dias calendario, contados a partir del cierre de su afio fiscal:

20.1 Sus estados financieros auditados.

20.2 Los formularios que para informacion técnica, comercial y estadistica suministrara
en tiempo oportuno LA AUTORIDAD y que deberan ser completados por EL
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CONCESIONARIO de conformidad a las actividades derivadas de la prestacion del
servicio publico de generacion de energia eléctrica, a partir del cierre de las
operaciones que correspondan al afio fiscal en que inicia la operacion comercial.

20.3 Cualquier otra informacion que LA AUTORIDAD estime razonablemente
conveniente.

Adicionalmente EL CONCESIONARIO se obliga, por el término del presente
CONTRATO DE CONCESION, a remitir a LA AUTORIDAD, dentro de los noventa
(90) dias calendario contados a partir del cierre del primer afio fiscal de operaciones y
posteriormente, cada cinco (5) afios, un informe de un Consultor aprobado por LA
AUTORIDAD en el cual se certifigue que ha cumplido sustancialmente con todas las
condiciones establecidas en su CONCESION, las leyes y reglamentos en materia de
electricidad, identificando todo incumplimiento sustancial, las razones del mismo y las
medidas adoptadas para corregirlo.

EL CONCESIONARIO podréa indicarle a LA AUTORIDAD la informacion que debera
considerarse como confidencial, la cual LA AUTORIDAD guardard en estricta reserva,
salvo en los casos en que de acuerdo a las leyes de la Republica de Panaméa deba revelarla.

CLAUSULA 212, GRAVAMEN DE LA CONCESION

EL CONCESIONARIO podra gravar, hipotecar o pignorar los BIENES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA, y/o los BIENES DE LA CONCESION, si con ello
no se afecta la generacion de energia de la CENTRAL HIDROELECTRICA, en cuyo
caso deberd informar a LA AUTORIDAD dentro de un plazo de treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha en que éste haya ejercido el referido derecho.

Es obligacion de EL CONCESIONARIO comunicar a la(s) entidad(es) con la(s) que
suscriba contrato(s) de financiamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA y dejar
constancia en dichos contratos, que todos aquellos bienes inherentes a la generacion propia
de energia eléctrica, no son susceptibles de medidas cautelares o embargo. Ademas, debera
informar que en caso de una declaratoria de quiebra o suspension de pagos, el Estado podra
ejercer su derecho a rescate administrativo de dichos bienes, conforme lo establecido en la
Clausulas 272 y 312 del presente Contrato.

CLAUSULA 222, CESION DE LA CONCESION

EL CONCESIONARIO podra ceder la CONCESION, siempre y cuando obtenga la
autorizacion previa de LA AUTORIDAD, para lo cual el cesionario deberd cumplir con
todos los requisitos que se requieren para la obtencidn de una concesién. Dicha autorizacion,
deberéa otorgarse mediante resolucion motivada.

No obstante, la autorizacién de LA AUTORIDAD, no relevara a EL CONCESIONARIO
de ninguna de sus responsabilidades por conductas anteriores.
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CLAUSULA 23°. REQUISITOS DE INDOLE AMBIENTAL

Al operar la CONCESION, EL CONCESIONARIO debera cumplir con todas las leyes,
normas, reglamentos y demas regulaciones de Proteccion Ambiental de la Republica de
Panama.

CAPITULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

CLAUSULA 24°. RESPONSABILIDAD

Sin perjuicio de las responsabilidades de caracter penal y civil que puedan ser exigidas a EL
CONCESIONARIO, éste podra ser sancionado por LA AUTORIDAD, con multas y otras
sanciones segun lo previsto en el presente Capitulo.

CLAUSULA 25°. INFRACCIONES

Para el régimen de infracciones se aplicara lo establecido en el Articulo 139 de la LEY No.
6 DE 1997.

CLAUSULA 26°. SANCIONES

Para el régimen de sanciones se aplicara lo dispuesto en el Articulo 140 de la LEY No. 6
DE 1997.

CLAUSULA 27°. RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Sin perjuicio de lo establecido en la clausula anterior y de las sanciones que le correspondan
a EL CONCESIONARIO, son causales de Resolucion Administrativa de este Contrato,
por parte del Estado, las siguientes:

27.1 Incumplimiento de la fecha de inicio de las obras para la construccion de la
CENTRAL HIDROELECTRICA, salvo las prorrogas que otorgue LA
AUTORIDAD, por solicitud debidamente justificada de EL CONCESIONARIO.

27.2 Atraso en el cronograma de ejecucion de los puntos criticos de la obra, salvo las
prérrogas que otorgue LA AUTORIDAD, por solicitud debidamente justificada de
EL CONCESIONARIO.
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27.3 Incumplimiento de la fecha de inicio de operaciones de la central de generacién
hidroeléctrica, salvo las prérrogas que otorgue LA AUTORIDAD, por solicitud
debidamente justificada de EL CONCESIONARIO.

27.4 Declaracion de quiebra, concurso de acreedores, 0 suspension o cesacion de pagos de
EL CONCESIONARIO con sus acreedores, sin que se haya producido la
declaratoria de quiebra correspondiente.

27.5 Disolucion de EL CONCESIONARIO.

27.6 La reincidencia en el incumplimiento sustancial de las normas juridicas en materia
del servicio publico de electricidad, a juicio de LA AUTORIDAD, o de las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE CONCESION.

En los casos en que EL CONCESIONARIO haya incurrido en alguna de las causales de
Resolucién Administrativa, LA AUTORIDAD podra iniciar el procedimiento de resolucion
correspondiente, lo cual notificara a EL CONCESIONARIO, mediante Resolucién
motivada, en la cual podra otorgar un término de hasta ciento cincuenta (150) dias
calendario para corregir la falta, término éste que podra ser prorrogado hasta por sesenta
(60) dias calendario, a solicitud de EL CONCESIONARIO.

Vencido el término sefialado en el péarrafo anterior, el Estado, a través de LA
AUTORIDAD, podrd tomar posesion y ejercer el derecho de usufructo sobre todos los
bienes, redes y equipos utilizados por EL CONCESIONARIO con la finalidad de
garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida de los servicios de que trata la Clausula
4* del presente CONTRATO DE CONCESION, y resarcirse de los dafios y perjuicios
causados, tal como se indica en la clausula 28.1 del mismo.

CLAUSULA 28°. EFECTOS DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA

En caso de que se declare la Resolucion Administrativa del presente CONTRATO DE
CONCESION se procedera de la siguiente manera:

28.1 El Estado, a través de LA AUTORIDAD, tomara posesion y tendra derecho de
usufructo sobre todos los bienes, redes y equipos utilizados por EL
CONCESIONARIO, por el tiempo que fuere necesario, con la finalidad de
garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida de los servicios de que trata la
Clausula 4* del presente CONTRATO DE CONCESION, y resarcirse el Estado de
los dafios y perjuicios que haya causado EL CONCESIONARIO al area de
concesién o a los recursos hidricos, cuyos derechos le correspondan al Estado. En
estos casos, el contrato de CONCESION DE AGUAS vy el Estudio de Impacto
Ambiental, correspondiente a la CENTRAL HIDROELECTRICA, quedaréan
pendiente de lo que al respecto decida la Autoridad Nacional del Ambiente.

28.2  Una vez quede debidamente ejecutoriada la resolucion en la que se declare la
Resolucién Administrativa del CONTRATO DE CONCESION, y resarcido el
Contrato de Concesion No.
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estado de los dafios descritos en esta clausula, EL CONCESIONARIO podré
retomar la posesion de los BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA y
de los BIENES PROPIOS de la concesién que le pertenezcan y podra venderlos a
otra persona al precio que estime conveniente. Si el comprador tiene interés en
utilizar los bienes adquiridos para dedicarlos a la actividad de generacién eléctrica
debera previamente haber celebrado con LA AUTORIDAD el contrato de concesion
correspondiente.

CLAUSULA 29°. FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato,
EL CONCESIONARIO se obliga a entregar a la firma del mismo una fianza de
cumplimiento a nombre de la Autoridad Nacional de los Servicios Publicos y/o Contraloria
General de la Republica, por la suma de Cuatrocientos Setenta Mil Balboas con 00/100
(B/. 470,000.00), la cual debera estar vigente durante toda la duracién del mismo.

La fianza solamente se hara efectiva en caso de incumplimiento del presente CONTRATO
DE CONCESION.

La fianza debera emitirse por un término de un (1) afio y debera renovarse anualmente, antes
de su vencimiento, a satisfaccion de LA AUTORIDAD, hasta que finalice el término de la
CONCESION.

CAPITULO VI
POTESTADES DEL ESTADO

CLAUSULA 30, INSPECCION Y FISCALIZACION

LA AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO, se ajustaran al contenido de la Resolucion
No. JD-189 de 20 de marzo de 1998 emitida por el Ente Regulador de los Servicios
Publicos y sus modificaciones.

CLAUSULA 31°. RESCATE ADMINISTRATIVO

Este Contrato podra terminarse por voluntad unilateral del Estado en caso de que éste, por
razones de guerra, grave perturbacion del orden publico o de interés social urgente,
ejerza su derecho al rescate de la CONCESION. LA AUTORIDAD esta facultada para
decretar el rescate administrativo de la CONCESION vy sus bienes, previa autorizacion del
Consejo de Gabinete.

En el caso que el rescate administrativo ocurriese durante la etapa de explotacion de LA
CONCESION, el Estado pagara a EL CONCESIONARIO una compensacion en concepto
de indemnizacidn que se ajustara al valor justo del mercado de los bienes que corresponden
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a los BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA, mas un diez por ciento (10%)
adicional de dicho valor. El valor justo del mercado de los BIENES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA sera determinado por peritos designados por la Contraloria General
de la Republica y el Ministerio de Economia y Finanzas, conforme al procedimiento
establecido en la clausula 322 de este Contrato. En caso que EL CONCESIONARIO no
acepte el valor determinado en la forma indicada, EL CONCESIONARIO, podré solicitar
el procedimiento de Arbitraje que se establece en la clausula 362 de este Contrato.

Si el rescate administrativo ocurriese antes de iniciada la etapa de operacion y/o en caso de
que no existan BIENES PROPIOS o BIENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
adscritos a LA CONCESION, el Estado pagarda a EL CONCESIONARIO una
compensacion en concepto de indemnizacién que corresponda al valor de los gastos
comprobados en los que haya incurrido a la fecha del rescate por motivo del presente
Contrato, mas el diez por ciento (10%) de dicho valor, lo cual sera determinado por peritos
designados por la Contraloria General de la Replblica y el Ministerio de Economia y
Finanzas. En caso que EL CONCESIONARIO no acepte el valor determinado en la forma
indicada, EL CONCESIONARIO, podra solicitar el procedimiento de Arbitraje que se
establece en la clausula 362 de este Contrato.

Durante el proceso para el Rescate Administrativo de la CONCESION, LA
AUTORIDAD podra nombrar a un interventor en el evento de imposibilidad manifiesta de
EL CONCESIONARIO para continuar prestando el servicio objeto de este Contrato, 0 en
caso de interés social urgente, de acuerdo a las normas establecidas en el REGLAMENTO.

El pago de la suma que se determine finalmente, debera efectuarse dentro de los noventa
(90) dias habiles siguientes a la notificacion de la resolucidn que la haya sefialado.

CLAUSULA 322, CALCULO DEL VALOR DE LOS BIENES DEL COMPLEJO

Para los efectos de calcular el valor justo del mercado de los BIENES DEL COMPLEJO,
en caso que existieran, de que trata las Clausulas 31* y 35% el Estado y EL
CONCESIONARIO lo determinaran de la siguiente manera: (i) el valor justo del mercado
de la CONCESION asumiendo la venta del negocio en su totalidad entre un comprador y
vendedor de buena fe, lo que sera igual al valor justo de mercado de las acciones mas el
monto de la totalidad de las deudas y obligaciones del CONCESIONARIO; menos (i) las
deudas y obligaciones que seran asumidas por los compradores que se describen en los
siguientes literales ( a ) todos los contratos, obligaciones y pasivos relacionados con la
prestacion del servicio publico objeto de este CONTRATO DE CONCESION vy otros
servicios relacionados con personas de derecho publico o privado y ( b ) todos los contratos,
obligaciones y pasivos (incluyendo contratos de arrendamiento de bienes muebles o
inmuebles) necesarios para la prestacion de los servicios del CONCESIONARIO, menos
(iii) el valor justo de mercado de los activos (Activos Retenidos) que no sean necesarios
para la prestacion de los servicios objeto de esta CONCESION. La suma de dinero que
resulte de la aplicacion de este procedimiento sera pagada a EL CONCESIONARIO.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

CLAUSULA 332,  MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato sélo podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes y con las
formalidades sefialadas en las leyes vigentes.

CLAUSULA 342, MUTUO ACUERDO

Este Contrato podra ser terminado por mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA 352, TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La declaracion de quiebra, concurso de acreedores, 0 suspension de pagos de EL
CONCESIONARIO, cuando impida el cumplimiento de las obligaciones de EL
CONCESIONARIO bajo estt CONTRATO DE CONCESION, traerd como
consecuencia la terminacion del presente CONTRATO DE CONCESION, la ejecucion de
la Fianza de Cumplimiento y la compra de los bienes de la central hidroeléctrica al precio
que de comun acuerdo determinen como valor justo un perito de la Contraloria General de la
Republica y otro del Ministerio de Economia y Finanzas, si el Estado lo estima conveniente.
En caso que EL CONCESIONARIO no acepte el precio asi sefialado, podra solicitar el
Arbitraje establecido en la clausula 362 de este CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 36°. ARBITRAJE

Si EL CONCESIONARIO no aceptare el monto determinado en concepto de
indemnizacién conforme a las Clausulas 312 y 322 de este CONTRATO DE
CONCESION, cualquiera de las Partes podra solicitar que se determine dicho valor
mediante el procedimiento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de Panama. El arbitraje se
realizara en la ciudad y Republica de Panama, en el idioma espafiol, aplicandose las leyes
pertinentes, vigentes en la Republica de Panama.

Las decisiones que adopte el tribunal, seran finales y de forzoso cumplimiento, una vez en
firme, y las partes aceptan de forma irrevocable para efectos de la presente clausula
compromisoria y la ejecucion de cualquier laudo arbitral.

CLAUSULA 372, DOMICILIO ESPECIAL

Para los efectos de este CONTRATO DE CONCESION, las Partes eligen como domicilio
especial a la Ciudad de Panam4, a cuya jurisdiccion de los tribunales nacionales declaran
someterse.
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CLAUSULA 38%. LEGISLACION APLICABLE

Este contrato se sujeta a las LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA. EL
CONCESIONARIO se obliga a acatar, cumplir y someterse a dichas leyes, especialmente,
pero sin limitar lo anterior, al ordenamiento juridico en materia de electricidad.

Ninguna de las clausulas del CONTRATO DE CONCESION deberé interpretarse en
forma que contradiga los principios y estipulaciones especificas contenidas en las normas
que regulan el sector eléctrico, en particular la LEY No. 6 DE 1997 y su REGLAMENTO,
y la Ley No. 45 DE 2004, las que prevaleceran en caso de ambigliedad u oscuridad de
cualquier clausula del CONTRATO DE CONCESION, siendo de aplicacion para reglar
todas las situaciones no previstas en el mismo.

CLAUSULA 392 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Para los fines del presente contrato, las partes acuerdan que una vez perfeccionado el
mismo, reemplaza con su contenido cualquier otro documento que trate sobre la
CONCESION que se otorga a través de este CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA 402, RECLAMACION DIPLOMATICA

EL CONCESIONARIO renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo pertinente a los
derechos y deberes dimanantes del presente CONTRATO DE CONCESION, salvo en
caso de denegacion de justicia.

No se entiende que hay denegacion de justicia cuando EL CONCESIONARIO ha tenido
expeditos, sin haber hecho uso de ello, los recursos y medios de accién que puedan
emplearse conforme a las leyes panameias.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente

instrumento, lo suscriben en la ciudad de Panama, a los  dias del mes de de 2013.
POR EL CONCESIONARIO POR LA AUTORIDAD
Nombre: BELISARIO TEJADA K. Nombre: ZELMAR RODRIGUEZ CRESPO
Cédula No. Cargo: Administradora General
Cargo:

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha de refrendo
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ANEXO A - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCESION.
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
OPERACION CONSTRUCCION).



ANEXOB - LOCALIZACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO



ANEXOC - NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONALES. (ENTREGA DOS
(2) MESES ANTES DEL INICIO DE OPERACIONES).



ANEXOD - NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS.
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
CONSTRUCCION)



ANEXOE -  PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS (PADE).
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
CONSTRUCCION)



ANEXOF - COPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION APROBATORIA
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DOCUMENTO
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO.



ANEXO G - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE CONCESION
PERMANENTE DE USO DE AGUAS.



ANEXOH - COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO DE ACCESO A LA
RED ELECTRICA, CELEBRADO CON LA EMPRESA DE
TRANSMISION O DISTRIBUCION, SEGUN SEA EL CASO.
(ENTREGA DOS (2) MESES ANTES DEL INICIO DE
OPERACIONES)



ANEXO | - FIANZA DE CUMPLIMIENTO.



